Приложение  № 2
к документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

оказание услуг по исполнению функций строительного контроля  за  текущим ремонтом дорожного покрытия в поселке Мстера: ул.Пролетарская от д.46 до д.52; от д.8 ул. Гагарина до ул.Ленина Вязниковского района Владимирской области
1. Общие положения

Заказчик: Администрация муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области
[bookmark: _GoBack]Объект: - ул.Пролетарская от д.46 до д.52 п. Мстера Вязниковского района Владимирской области
-  от д.8 ул. Гагарина до ул.Ленина п.Мстера Вязниковского района Владимирской области
Подрядчик: выполняющий на Объекте ремонтные работы  по результатам торгов (далее – Подрядчик).
     Исполнитель: организация, привлекаемая Заказчиком для осуществления строительного контроля за выполнением работ на Объекте по результатам торгов (далее - Исполнитель).
     Подрядчик выполняет следующие виды работ:
	№ п/п
	Вид работ
	Ед. изм
	Объем работ

	
текущий ремонт дорожного покрытия ул.Пролетарская от д.46 до д.52 п. Мстера

	1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог  однослойного толщиной: 50 мм площадью до 5 м2
	100 м2  
	2,55

	2
	Розлив вяжущих материалов
	 1 т
	0,15

	3
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона
	100 т смеси
	0,424

	4
	Розлив вяжущих материалов
	 1 т
	0,15

	5
	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 
	1000 м2 покрытия
	0,5

	6
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	1

	текущий ремонт дорожного покрытия от д.8 ул. Гагарина до ул.Ленина 
п. Мстера

	1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог  однослойного толщиной: 50 мм площадью до 5 м2
	100 м2  
	0,3

	2
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными фрезами с шириной фрезирования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм

	1000 м2 покрытия
	0,015

	3
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,165

	4
	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 
	1000 м2 покрытия
	0,55

	5
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01
	1000 м2 покрытия
	1,1




Строительный контроль необходимо оказывать в соответствии с «Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468, сметной документацией на ремонт тротуаров.

       Строительный контроль осуществляется в течение всего периода выполнения Подрядчиком ремонтных работ. Срок выполнения работ Подрядчиком по текущему ремонту дорожного покрытия в поселке Мстера: ул.Пролетарская от д.46 до д.52; от д.8 ул. Гагарина до ул.Ленина Вязниковского района Владимирской области со дня заключения контракта по 10 августа  2018 года.
Подрядчик имеет право закончить работы досрочно без изменения количественных и качественных характеристик. 
2. Требования к предоставляемым услугам
     К выполнению строительного контроля не могут быть допущены лица, имеющие материально-технические отношения с Подрядчиком и поставщиками материалов  на данном Объекте.
     При выполнении своих обязанностей Исполнитель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика.
     Строительный контроль  оказывается силами аттестованных, квалифицированных, имеющих соответствующие сертификаты, специалистов.
     Основной задачей осуществления строительного контроля является недопущение приемки работ, выполненных с нарушением требований сметной документации, утвержденной в установленном порядке.
     Строительный контроль осуществляется в целях:
     - обеспечения выполнения  работ в полном соответствии со сметной документацией;
     - проверки соответствия объемов выполненных работ требованиям сметной документации

3. Состав основных работ
       Строительный контроль включает проведение следующих контрольных мероприятий:
а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;
б) проверка выполнения Подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;
в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов;
г) совместно с Подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства;
д) проверка совместно с Подрядчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов;
е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором.
       В ходе строительного контроля Исполнитель обязан:
      - вести учет объемов выполненных работ;
      - информировать Заказчика о некачественно выполненных работах и других нарушениях, допущенных Подрядчиком;
      -контролировать полноту и правильность оформления Подрядчиком исполнительной документации;
      - участвовать в технических и организационных совещаниях в рамках контракта, проводимых Заказчиком и Подрядчиком;
     - вести журнал производства работ, в котором фиксировать нарушения СНиП, ТУ, технических регламентов, отступлений от утвержденной сметной документации. Устанавливать сроки устранения обнаруженных нарушений. Ведение журнала обеспечить  в соответствии с требованиями нормативных и методических документов. 
    - визировать первичные учетные документы (формы КС-2 и КС-3);
    - подготовить и передать Заказчику комплект материалов по строительному контролю;
    - составить краткий итоговый отчет по строительному контролю, который должен содержать сведения о соблюдении (не соблюдении) Подрядчиком требований сметной документации по по текущему ремонту дорожного покрытия в поселке Мстера: ул.Пролетарская от д.46 до д.52; от д.8 ул. Гагарина до ул.Ленина Вязниковского района Владимирской области со дня заключения контракта по 10 августа  2018 года.
     - обеспечить архивное хранение отчетной и иной документации, предусмотренной контрактом.
Объем гарантии качества выполненных работ 100%.
Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов в выполненных  работах составляет   не менее 12 (двенадцати) месяцев  с даты подписания сторонами Акта о приемке  выполненных работ.
Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов в сфере строительства, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ (СНиП, СанПиН, ГОСТ32731-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля» и прочие) и других руководящих документов.
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