	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту кровли здания почты, библиотеки в с. Канчалан 

           1. Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по ремонту кровли здания почты, библиотеки в с. Канчалан.


2. Сроки (периоды) выполнения работ: в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Контракта.


3. Объёмы выполняемых работ: приведены в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию «Ведомость объёмов работ».


4. Сметная документация: приведена в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию.


5. Цели использования результатов работ: улучшение технического состояния Муниципального имущества, принадлежащего Анадырскому муниципальному району.
6. Общие требования к выполняемым работам. 

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Работы должны выполняться с соблюдением нормативных документов по охране труда и безопасному ведению работ, охране окружающей природной среды и экологической безопасности в соответствии с проектной документацией.

При выполнении работ подрядчик должен соблюдать требования следующих государственных стандартов, СНиП, санитарно-эпидемиологических, других норм и правил, правил производства работ, в том числе:

- СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;


- СНиП 12-04-2002 – «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;


- СНиП 82-01-95 – «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»;


- СНиП 3.04.01-87 – «Изоляционные и отделочные покрытия»;


- СНиП 12-01-2004 – «Организация строительства»;



- СНиП 31-06-2009 – «Общественные здания и сооружения»;

        - СНиП 23-02-2003 – «Тепловая защита зданий»;


- СНиП II -26.76-«Кровли»;


- Федеральный Закон от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федерации»;


- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Вывоз строительного мусора, производится Подрядчиком в соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов, по согласованию с Муниципальным заказчиком. 

Все погрузочные, разгрузочные работы производятся силами Подрядчика.

7. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: согласовывается с Муниципальным заказчиком при исполнении Контракта.

8. Требования к качеству работ, в том числе технологии производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ: 

Подрядчик гарантирует: 

· надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

· качество выполнения всех работ в соответствии действующими нормами и регламентами;

· своевременное устранение неполадок, дефектов, недоделок, выявленных при приёмке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта за свой счёт и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки;

· функционирование объекта, инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в пределах гарантийного срока.

9. Требования к безопасности выполняемых работ и безопасно​сти результатов работ: 

Подрядчик должен обеспечить выполнение на объектах мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных доку​ментов. Все строительные материалы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям строительных, санитарных, противопожарных норм.
10. Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ:
Сдача и приемка результатов выполненных работ осуществляется путем подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), Акта рабочей комиссии по приёмке выполненных работ.

11. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ: 

Гарантийный срок на выполняемые работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Акта рабочей комиссии по приемке выполненных работ.
Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Приложение № 1

к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на выполнение работ по ремонту кровли здания почты, библиотеки в с. Канчалан 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. 

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2
	3,356028
	 

	2
	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2
	2,5
	 

	3
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2
	2,5
	 

	4
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2
	37,5
	 

	5
	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя
	100 м2
	3,356028
	 

	6
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с двумя фартуками
	100 м
	0,5182
	 

	7
	Смена обделок из листовой стали  карнизов шириной: до 0,7 м
	100 м
	0,2626
	 

	8
	Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой
	100 м2
	3,35
	 

	9
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	3,38
	 

	10
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км
	1 т груза
	3,38
	 


Муниципальный заказчик




Подрядчик

__________________ Е.В. Сидельникова                         _________________

 ___ ______________ 2018 года


            ___ ___________ 2018года

	Приложение № 2

к Техническому заданию


	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

	(локальная смета)

	Выполнение работ по ремонту кровли здания почты, библиотеки в с. Канчалан

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	Основание: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость ______________________________________
	1927 661
	руб.
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп

Шифр и номер позиции норматива

Наименование работ и затрат, единица

 измерения

Количество

Стоимость единицы, руб.

Общая стоимость, руб.

Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

всего

эксплуата-
ции машин

Всего

оплаты труда

эксплуата-
ция машин

оплаты труда

в т.ч. оплаты труда

в т.ч. оплаты труда

на единицу

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Раздел 1. 

1

ФЕР46-04-008-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
(100 м2)

3,356028
26,26*12,78/100
153,59
112,16

41,43

515

376

139

14,38

48,26

2

ФЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
2,5
250/100
340,53
188,15

152,38
17,49

851

470

381
44

21,776

54,44

3

ФЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
(100 м2)

2,5
250/100
462,33
235,18

190,48
21,86

1156

588

476
55

27,22
68,05

4

ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
(м3)

3,825

424,88

 

1625

 

 

 

 

5

ФЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2)

37,5
(250*15)/100
11,3
8,64

2,66
0,34

424

324

100
13

1

37,5

6

ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
(м3)

3,825

424,88

 

1625

 

 

 

 

7

ФЕР12-01-007-10
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя (100 м2)

3,356028
26,26*12,78/100
3771,75
649,29

110,75
17,1

12658

2179

372
57

74,29

249,32

8

ФССЦ-12.1.02.15-0093 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно- полимерный "Техноэластмост Б" для первого слоя
(м2)

382,6

43,7

 

16720

 

 

 

 

9

ФССЦ-12.1.02.15-0092 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно- полимерный "Техноэластмост Б" для второго слоя
(м2)

550,4

45,57

 

25082

 

 

 

 

10

ФЕР12-01-004-06
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с двумя фартуками (100 м)

0,5182
(26,26+25,56)/100
6088,94
618,64

80,95
12,37

3155

321

42
6

67,39

34,92

11

ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
(м3)

0,2643

424,88

 

112

 

 

 

 

12

ФССЦ-12.1.02.15-0092 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно- полимерный "Техноэластмост Б" для второго слоя
(м2)

97,94

45,57

 

4463

 

 

 

 

13

ФЕРр58-20-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Смена обделок из листовой стали  карнизов шириной: до 0,7 м
(100 м)

0,2626
26,26/100
643,64
539,27

8,32
2,59

169
142

2
1

63,22

16,6

14

ФССЦ-08.3.05.05-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,8 мм
(м2)

10,32767
85,1/8,24
51,83

 

535

 

 

 

 

15

ФЕР12-01-015-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой
(100 м2)

3,35

1157,78
91,86

33,93
1,18

3879

308

114
4

10,51

35,21

16

ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)

3,38

42,98

42,98

145

 

145

 

 

17

ФССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км (1 т груза)

3,38

9,53

9,53

32

 

32

 

 

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

73146

4708

1803
180

 

544,3

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 3-12, 15))

73980

5266

2079
214

 

608,05

Накладные расходы

7134

 

 

 

 

Сметная прибыль

3581

 

 

 

 

Итоги по смете:

 

 

 

 

 

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

1233

 

 

 

48,26

  Кровли

82358

 

 

 

543,19

  Крыши, кровли

927

 

 

 

16,6

  Погрузо-разгрузочные работы
145

 

 

 

 

  Перевозка грузов автотранспортом

32

 

 

 

 

  Итого

84695

 

 

 

608,05

    В том числе:

 

 

 

 

 

      Материалы

66635

 

 

 

 

      Машины и механизмы

2079

 

 

 

 

      ФОТ

5480

 

 

 

 

      Накладные расходы

7134

 

 

 

 

      Сметная прибыль

3581

 

 

 

 

  Транспортная поправка, с. Канчалан 15,36% от 84695

13009

 

 

 

 

  Итого

97704

 

 

 

 

  Индекс перевода, Письмо от 26.12.2017 г. № 49127-ХМ/09, Объект культуры 97 704 * 16,72

1633611,00

 

 

 

 

  НДС 18% от 1633611

294050,00

 

 

 

 

  ВСЕГО по смете

1927661,00
 

 

 

608,05


	
	
	


Муниципальный заказчик








Подрядчик

______________________________ 




     
         __________________________

___ ______________ 2018  года







___ ___________ 2018 года

Приложение №2

к Муниципальному контракту

№ ___ от ________ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

      ____________ ___________

«____»__________ 2018 г.

Акт рабочей комиссии по приёмке выполненных работ 

по ремонту кровли здания почты, библиотеки в с. Канчалан
г. Анадырь
    





                 «____»___________ 201__ г.

Рабочая комиссия, назначенная ______________________________________________ (Наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию)
распоряжением (приказом) от «___»______________ 201_ г. № _______ 

 в составе:

председателя — представителя заказчика __________________________________________
(Фамилия, и. о. должность)
членов комиссии — представителей:

от заказчика




__________________________________________
(Фамилия, и. о. должность)

от заказчика                                                   _________________________________________
 


(Фамилия, и. о. должность)

от заказчика                                                   __________________________________________
 


(Фамилия, и. о. должность)

от заказчика                                                   __________________________________________
 


(Фамилия, и. о. должность)

Представитель от подрядчика                      _________________________________________
(Фамилия, и. о. должность)
руководствуясь правилами приёмки в эксплуатацию законченных ремонтных работ

УСТАНОВИЛА:
1. . Предъявлены к приёмке законченные работы: ___________________________________
 
(Наименование элементов здания и его местонахождение)

2. Работы осуществлялись  ______________________________________________________
                                             

(Указать наименование организаций, их ведомственную принадлежность)

3. Проектно-сметная документация на ремонт разработана ___________________________
и утверждена ______________________________________________________
(Наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию)

4. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:

начало работ «___»___________ 201__ г. , окончание работ «___»__________ 201__ г.

5. Стоимость работ по утвержденной ПСД __________ руб. ______ копеек.

Стоимость основных фондов принимаемых выполненных работ: ____________ руб. ______ копеек.

6. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных работ  __________________

                                                (Наименование элементов здания)

оценка качества выполненных работ ______________________________________________
РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ
Предъявленные к приемке законченные работы:

_____________________________________________________________________________

(Наименование работ, элементов здания)

_____________________________________________________________________________

принять/не принять.

Председатель рабочей комиссии:                      ___________     ________________________                      
                                                                                  (Подпись)                                   (фамилия, и.о.)
                                                    МП(заказчика)                           

 Члены комиссии:                                                 ___________     ________________________
(Подпись)                    
       (фамилия, и.о.)

                                                                               ___________     ________________________
(Подпись)                     
      (фамилия, и.о.)

                                                                                ___________     ________________________
(Подпись)                     
      (фамилия, и.о.)

                                                                                 ___________     ________________________
(Подпись)                     
      (фамилия, и.о.)

Представитель от подрядчика:                             ___________     ________________________
(Подпись)                     
      (фамилия, и.о.)

                                                        МП(подрядчика)

IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

на выполнение работ по ремонту кровли здания почты, библиотеки в с. Канчалан
Заказчиком использован проектно-сметный метод. В соответствии с ч. 9.1 ст. 22  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на ремонт зданий, строений, сооружений, помещений.

Расчет начальной (максимальной) цены муниципального контракта

на выполнение работ по ремонту кровли здания почты, библиотеки в с. Канчалан
Расчет начальной (максимальной) цены контракта произведен на основании локального сметного расчета на выполнение работ по ремонту кровли здания почты, библиотеки в с. Канчалан.

На основании локального сметного расчёта расчетная начальная (максимальная) цена контракта составила  1 927 661  руб. 
Приложение к обоснованию начальной (максимальной) цены  контракта: 

Локальный сметный расчёт представлен в файле «Локальный сметный расчет. дос.».

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

	(локальная смета)

	Выполнение работ по ремонту кровли здания почты, библиотеки в с. Канчалан

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	Основание: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сметная стоимость ______________________________________
	1927 661
	руб.
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп

Шифр и номер позиции норматива

Наименование работ и затрат, единица

 измерения

Количество

Стоимость единицы, руб.

Общая стоимость, руб.

Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

всего

эксплуата-
ции машин

Всего

оплаты труда

эксплуата-
ция машин

оплаты труда

в т.ч. оплаты труда

в т.ч. оплаты труда

на единицу

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Раздел 1. 

1

ФЕР46-04-008-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
(100 м2)

3,356028
26,26*12,78/100
153,59
112,16

41,43

515

376

139

14,38

48,26

2

ФЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
2,5
250/100
340,53
188,15

152,38
17,49

851

470

381
44

21,776

54,44

3

ФЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
(100 м2)

2,5
250/100
462,33
235,18

190,48
21,86

1156

588

476
55

27,22

68,05

4

ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
(м3)

3,825

424,88

 

1625

 

 

 

 

5

ФЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2)

37,5
(250*15)/100
11,3
8,64

2,66
0,34

424

324

100
13

1

37,5

6

ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
(м3)

3,825

424,88

 

1625

 

 

 

 

7

ФЕР12-01-007-10
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя (100 м2)

3,356028
26,26*12,78/100
3771,75
649,29

110,75
17,1

12658

2179

372
57

74,29

249,32

8

ФССЦ-12.1.02.15-0093 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно- полимерный "Техноэластмост Б" для первого слоя
(м2)

382,6

43,7

 

16720

 

 

 

 

9

ФССЦ-12.1.02.15-0092 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно- полимерный "Техноэластмост Б" для второго слоя
(м2)

550,4

45,57

 

25082

 

 

 

 

10

ФЕР12-01-004-06
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с двумя фартуками (100 м)

0,5182
(26,26+25,56)/100
6088,94
618,64

80,95
12,37

3155

321

42
6

67,39

34,92

11

ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный
(м3)

0,2643

424,88

 

112

 

 

 

 

12

ФССЦ-12.1.02.15-0092 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно- полимерный "Техноэластмост Б" для второго слоя
(м2)

97,94

45,57

 

4463

 

 

 

 

13

ФЕРр58-20-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Смена обделок из листовой стали  карнизов шириной: до 0,7 м
(100 м)

0,2626
26,26/100
643,64
539,27

8,32
2,59

169

142

2
1

63,22

16,6

14

ФССЦ-08.3.05.05-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,8 мм
(м2)

10,32767
85,1/8,24
51,83

 

535

 

 

 

 

15

ФЕР12-01-015-04
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой
(100 м2)

3,35

1157,78
91,86

33,93
1,18

3879

308

114
4

10,51

35,21

16

ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)

3,38

42,98

42,98

145

 

145

 

 

17

ФССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км (1 т груза)

3,38

9,53

9,53

32

 

32

 

 

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

73146

4708

1803
180

 

544,3

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 3-12, 15))

73980

5266

2079
214

 

608,05

Накладные расходы

7134

 

 

 

 

Сметная прибыль

3581

 

 

 

 

Итоги по смете:

 

 

 

 

 

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

1233

 

 

 

48,26

  Кровли

82358

 

 

 

543,19

  Крыши, кровли

927

 

 

 

16,6

  Погрузо-разгрузочные работы

145

 

 

 

 

  Перевозка грузов автотранспортом

32

 

 

 

 

  Итого

84695

 

 

 

608,05

    В том числе:

 

 

 

 

 

      Материалы

66635

 

 

 

 

      Машины и механизмы

2079

 

 

 

 

      ФОТ

5480

 

 

 

 

      Накладные расходы

7134

 

 

 

 

      Сметная прибыль

3581

 

 

 

 

  Транспортная поправка, с. Канчалан 15,36% от 84695

13009

 

 

 

 

  Итого

97704

 

 

 

 

  Индекс перевода, Письмо от 26.12.2017 г. № 49127-ХМ/09, Объект культуры 97 704 * 16,72

1633611,00

 

 

 

 

  НДС 18% от 1633611

294050,00

 

 

 

 

  ВСЕГО по смете

1927661,00
 

 

 

608,05


	
	
	


