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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ


1. Общие указания


1.1. Расценки сборника распространяются на подводно-строительные (водолазные) работы, выполняемые при сооружении объектов любого назначения, не вошедшие в Сборник 44 Единичных районных единичных расценок.



1.2. Расценки сборника составлены на основании Ведомственных сметных норм на морские подводно-строительные (водолазные) работы.



1.3. Расценки сборника распространяются на работы, производимые на судоходных реках, водохранилищах, озерах и морях при волнении не более 2 баллов, при глубине от 2,5 до 12 м в воде, не загрязненной вредными примесями и имеющей температуру не ниже 12 °С, с возможностью свободного передвижения водолаза.


При производстве работ в других условиях к расценкам добавляются коэффициенты, предусмотренные в разд.2 технической части.



1.4. В том случае, если ухудшение видимости вызывается самим процессом подводно-строительных работ, коэффициенты на радиус видимости не применяются. В расценках 22, 24, 235, 237, 448, 450 влияние мутности воды учтено.



1.5. К расценкам 187-204, 400-417, 597-614 добавление коэффициента на глубину не допускается.



1.6. В расценках 1-426 предусмотрено производство работ в условиях закрытой акватории и открытого побережья (открытого рейда) морей.


К открытому побережью (открытому рейду) относятся участки берега моря или рейда, не имеющие естественной или искусственной защиты от волнового воздействия. Отнесение условий производства работ к категории открытого побережья (открытого рейда) определяется проектом.



1.7. В расценках 427-623 предусмотрено производство работ в условиях защищенной акватории судоходных рек, водохранилищ и озер.


При работе на открытой акватории следует дополнительно учитывать затраты на содержание дежурного буксира, исходя из продолжительности работы (в машино-часах) основного несамоходного плавучего средства, предусмотренного соответствующими сметными нормами.



1.8. В расценках 1-426 затраты по эксплуатации машин приведены по двум зонам. К I зоне относятся территориальные районы II, IIА, X; ко II зоне - I, III-VI, XI, XII, ХIIА.


В прямых затратах по базисному району учтены затраты по эксплуатации машин во II зоне.


На второй строке в графах 6 и 7 указаны затраты по эксплуатации машин и заработная плата рабочих, обслуживающих машины в I зоне.



1.9. В расценках 427-623 затраты по эксплуатации машин приведены по трем зонам: северной, средней и южной. К северной зоне относятся территориальные районы II, IIА, VII (кроме Оренбургской области), VIII, VIIIA, IX, Х (кроме Приморского края), XI-3 (кроме Алма-Атинской области); к средней зоне - I (кроме Астраханской области), V-2, VII (Оренбургская область), Х (Приморский край), XI-2, XI-3 (Алма-Атинская область); к южной зоне - I (Астраханская область), III, IV, V-1, VI, ХII, ХIIА, ХIIБ.


В прямых затратах по базисному району учтены затраты по эксплуатации машин в средней зоне. На второй строке в графах 6 и 7 приведены затраты по эксплуатации машин и заработная плата рабочих, обслуживающих машины, по северной зоне, в третьей строке - по южной зоне.



1.10. При выполнении в соответствии с проектом водолазных работ с берега или со льда водолазные станции, расположенные на самоходном боте, заменяются водолазными станциями с ручными помпами и добавляются на каждый машино-час работы водолазной станции затраты труда и заработная плата рабочих 2-го разряда (качальщиков) в зависимости от глубины работ в следующем размере: до 6 м - 3 чел.-ч; до 12 м - 4; от 12 до 20 м - 8 чел.-ч.



1.11. В расценках 7-12, 220-225, 433-438 подъем материалов при разборке конструкций не предусмотрен. Затраты по этой операции, если она предусмотрена проектом, определяются по расценкам 13-20, 226-233, 439-446.



1.12. В расценках 13-44, 69-90, 126-139, 185, 186, 226-257, 282-303, 339-352, 398, 399, 439-454, 479-500, 536-549, 595, 596 вывозка материалов при разборке конструкций не учтена.



1.13. В расценках 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 238, 240, 242, 244, 248, 250, 252, 254, 451, 453 очистка ключевых шахт не предусмотрена и при необходимости должна учитываться дополнительно по расценкам 45, 258, 455.


1.14. Разработка грунта и раздвижка массивов для заводки стропов в расценках 26, 28, 30, 32-34, 36, 38, 40, 42-44, 239, 241, 243, 245-247, 249, 251, 253, 255-257, 452, 454 не предусмотрена.



1.15. В расценках 55, 56, 268, 269, 465, 466 затраты на установку хомутов не учтены. Эти затраты следует определить по расценкам 122, 335, 532.



1.16. В расценках 69-73, 80-84, 282-286, 293-297, 479-483, 490-494 предусмотрено спиливание свай, находящихся на расстоянии до 3 м друг от друга. При расстоянии между сваями более 3 м к затратам по эксплуатации машин добавлять коэффициенты, указанные в п.2.11 технической части.



1.17. В расценках 4-6, 217-219, 430-432 предусмотрено детальное обследование сооружений без надводной части. При общем осмотре, а также детальном обследовании сооружений, имеющих надводную часть, к затратам по эксплуатации машин добавлять коэффициенты, указанные в п.2.9 технической части.



1.18. Пробивку окон и отверстий в каменных стенах принимать по расценкам 46-52, 259-265, 456-462 с коэффициентом, указанным в п.2.10 технической части.



1.19. При спиливании шпунтового ряда по заданному уклону к затратам по эксплуатации машин, предусмотренным расценками 74-79, 85-90, 287-292, 298-303, 484-489, 495-500, применять коэффициенты, указанные в п.2.11 технической части.



1.20. В расценках 102, 103, 315, 316, 512, 513 предусмотрена установка болтов без установки деревянных прокладок. При установке одновременно с болтами деревянных прокладок к затратам по эксплуатации машин добавлять коэффициенты, указанные в п.2.11 технической части.



1.21. В расценках 106-115, 319-328, 516-525 предусмотрена забивка креплений в горизонтальную поверхность при расстоянии между смежными креплениями до 0,5 м. При расстоянии между креплениями от 0,5 до 2 м к затратам по эксплуатации машин следует добавлять коэффициенты, указанные в пп.2.12 и 2.13 технической части.



1.22. Снятие ершей, не имеющих заплечиков, и ершей с заплечиками принимать по расценкам 106-109, 319-322, 516-519 с коэффициентами, указанными в пп.2.14 и 2.15 технической части.



1.23. Снятие глухарей и костылей, не имеющих заплечиков, принимать по расценкам 120, 121, 333, 334, 530, 531 с коэффициентом, указанным в п.2.15 технической части.



1.24. Снятие скоб с надрубанием древесины конструкций принимать по расценкам 118, 119, 331, 332, 528, 529 с коэффициентом, указанным в п.2.16 технической части.



1.25. Разборку двойных настилов деревянных конструкций принимать по расценкам 128, 129, 134, 135, 341, 342, 347, 348, 538, 539, 544, 545 с коэффициентами, указанными в п.2.17 технической части.



1.26. В расценках 140-146, 353-359, 550-556 предусмотрена конопатка вертикальных щелей и пазов. При конопатке горизонтальных щелей и пазов к затратам по эксплуатации машин и основной заработной плате рабочих следует добавлять коэффициенты, указанные в п.2.18 технической части.



1.27. При резке стальных конструкций за толщину профильной стали принимается средняя толщина полки.



1.28. В расценках 147-164, 360-377, 557-574 предусмотрено нижнее положение реза. При горизонтальном или вертикальном положении реза к расценкам добавлять коэффициенты, указанные в пп.2.19 и 2.20 технической части.



1.29. В расценках 165-172, 378-385, 575-582 предусмотрено нижнее положение шва. При горизонтальном или вертикальном положении шва к расценкам добавлять коэффициент, указанный в п.2.21 технической части.



1.30. Очистка конструкций от обрастания и коррозии в расценках 173-181, 386-394, 583-591 не предусмотрена и при необходимости должна учитываться дополнительно по расценкам 182-184, 395-397, 592-594.



1.31. В расценках 179-181, 392-394, 589-591 предусмотрено перепиливание элементов стальных конструкций с площадью не более 60 см[image: image1.jpg]


.



1.32. Разработка грунта для укладки зарядов и подъем взорванных предметов в расценках 187-204, 400-417, 597-614 не предусмотрены.



1.33. Установка болтов в расценках 208, 421, 618 не учтена и должна учитываться дополнительно по расценкам 173, 386, 583.



1.34. Устройство основания и окончательное крепление рельсов в расценках 213, 426, 623 не учтены.


2. Коэффициенты к единичным расценкам

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	Коэффициенты

	 
	
Условия применения
	Номера расценок
	к затратам труда
	к основной заработной плате
	к затратам по эксплуатации машин

	2.1.
	Водолазные работы на глубинах, м 
	 
	1,1
	1,1
	1,1

	 
	менее 2,5 и от 12 до 20
	1-186, 205-399, 418-596, 615-623
	 
	 
	 

	 
	от 20 до 25
	То же
	1,4
	1,4
	1,4

	 
	от 25 до 30
	"
	2,3
	2,3
	2,3

	2.2.
	Работы при волнении воды от 2 до 3 баллов

Водолазные работы:
	"
	1,4
	1,4
	1,4

	2.3.
	При температуре воды ниже 12 °С, а также при наличии загрязненности воды вредными примесями
	1-146, 173-359, 386-556, 583-623
	1,25
	1,25
	1,25

	2.4.
	При температуре воды свыше 12 °С
	147-172, 360-385, 557-582
	-
	-
	-

	2.5.
	На вязком или захламленном грунте; с беседки или подо льдом
	1-623
	1,15
	1,15
	1,15

	2.6.
	В стесненных условиях (колодцы, трубопроводы; при расстоянии между сваями, трубами и пр. менее 1,5 м)
	1-623
	1,3
	1,3
	1,3

	2.7.
	При радиусе видимости под водой, м 
	 
	 
	 
	 

	 
	от 5 до 1
	1-21, 23, 25-234, 236, 238-447, 449, 451-623
	1,1
	1,1
	1,1

	
	менее 1
	То же
	1,2
	1,2
	1,2

	2.8.
	При отсутствии видимости
	"
	1,4
	1,4
	1,4

	2.9.
	Общий осмотр (без детального обследования), а также детальное обследование сооружений, имеющих надводную часть
	4-6, 217-219, 430-432
	0,7
	0,7
	0,7

	2.10.
	Пробивка отверстий в каменных стенах
	46-52, 259-265, 456-462
	-
	-
	0,7

	2.11.
	Спиливание шпунтового ряда по заданному уклону
	74-79, 85-90, 287-292, 298-303, 484-489, 495-500
	-
	-
	1,1

	 
	Спиливание свай при расстоянии между ними более 3 м и при увеличении расстояния на каждый последующий метр.
	69-73, 80-84, 282-286, 293-297, 479-483, 490-494
	-
	-
	1,1


	
	Установка одновременно с болтами деревянных прокладок (коротышей)
	102,103, 315, 316, 512, 513
	-
	-
	1,1

	2.12.
	Расстояние между креплениями до 2 м
	106-115, 319-328, 516-525
	-
	-
	1,2

	2.13.
	Установка креплений в вертикальную поверхность
	106-115, 319-328, 516-525
	-
	-
	2

	2.14.
	Снятие ершей с заплечиками
	106-109, 319-322, 516-519
	-
	-
	2,3

	2.15.
	Снятие ершей, костылей и глухарей, не имеющих заплечиков
	106-109, 120, 121, 319-322, 333, 334, 516-519, 530, 531
	
	
	2

	2.16.
	Снятие скоб с надрубанием древесины конструкций
	118, 119, 331, 332, 528, 529
	-
	-
	1,7

	2.17.
	Разборка двойных настилов деревянных конструкций
	128, 129, 134, 135, 341, 342, 347, 348, 538, 539, 544, 545
	1,85
	1,85
	1,85

	2.18.
	Конопатка горизонтальных щелей и пазов
	140-146, 353-359, 550-556
	0,66
	0,66
	0,66

	2.19.
	Электрокислородная резка
	
	
	
	

	2.19.1.
	Горизонтальное или вертикальное положение реза
	
	
	
	

	2.19.1.1.
	Сталь листовая или профильная
	147-153, 360-366, 557-563
	-
	-
	1,26

	2.19.1.2.
	Сталь круглая
	154-157, 367-370
 564-567
	-
	-
	1,29

	2.19.2.
	Потолочное положение реза
	
	
	
	

	2.19.2.1.
	Сталь листовая или профильная
	147-153, 360-366, 557-563
	-
	-
	2,11

	2.19.2.2.
	Сталь круглая
	154-157, 367-370, 564-567
	-
	-
	2,29

	2.20.
	Бензокислородная резка
	 
	 
	 
	 

	2.20.1.
	Горизонтальное или вертикальное положение реза
	158-164, 371-377, 568-574
	-
	-
	1,27

	2.20.2.
	Потолочное положение реза
	158-164, 371-377, 568-574
	-
	-
	2

	2.21.
	Электродуговая сварка стальных конструкций
	 
	 
	 
	 

	2.21.1.
	Горизонтальное или вертикальное положение шва
	165-172, 378-385, 575-582
	-
	-
	1,58

	2.21.2.
	Потолочное положение шва
	165-172, 378-385, 575-582
	-
	-
	2,33


     
     
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


Номер рас- ценки
	


Характеристика строительных работ
	


Единица измерения
	Пря- мые за- траты по базис- ному району, руб.
	


Элементы прямых затрат, руб.
	Затра- ты труда рабо- чих, чел.-ч
	Шифр ЭСН-84
	Прямые затраты по территори- альным районам, руб.
	Мате- риаль- ные ре- сурсы, не учтен- ные в рас- цен- ках

	
	
	
	
	Основ- ная зара- ботная плата рабочих
	

Эксплуатация машин
	Матери- альные ресурсы
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	Всего
	В том числе заработная плата рабочих, обслу- живающих машины
	 
	
	
	II, IIА, Х
	III-VI, XI, XII, XIIA
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	В морских условиях в закрытой акватории

	
	Обследование дна акватории с применением:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	подвесной беседки:

радиус видимости, м:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-1
	5-8
	1000 м[image: image2.jpg]


 дна акватории
	9,58
	0,78
	8,80
11,52
	3,83
4,52
	-
	1,59
	1-1
	12,3
	9,58
	-

	ПТ-2
	более 8
	То же
	6,72
	0,61
	6,11
7,98
	2,66
3,14
	-
	1,24
	1-2
	8,59
	6,72
	-

	ПТ-3
	мягкого трала
	"
	10,5
	1,82
	8,68
11,28
	3,76
4,44
	-
	3,7
	1-3
	13,1
	10,5
	-

	 
	Обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений типов:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гравитационный:

высота подводной
части, м, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-4
	6

 
	100 м[image: image3.jpg]


гравитационных сооружений
	73,1
	4,16
	68,94
90,14
	30
35,4
	-
	8,5
	2-1
	94,3
	73,1
	-

	ПТ-5
	13

 
	То же
	144
	8,1
	135,9
177,9
	59,3
69,9
	-
	16,5
	2-2
	186
	144
	-

	ПТ-6
	свайный:

высота подводной части 13 м
	100 элементов свайных сооружений
	102
	5,84
	96,16
125,16
	41,7
49,2
	-
	11,9
	2-3
	131
	102
	-

	
	Разборка каменной кладки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на слабом известковом растворе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-7
	с применением отбойных молотков
	1 м[image: image4.jpg]


 кладки
	71,5
	-
	71,5
92,6
	31,1
36,1
	-
	-
	3-1
	92,6
	71,5
	-

	ПТ-8
	ручным инструментом
	То же
	121
	-
	121
158
	52,6
62
	-
	-
	3-2
	158
	121
	-

	
	на крепком известковом растворе или слабом цементном:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-9
	с применением отбойных молотков
	"
	129
	-
	129
168
	56,3
65,4
	-
	-
	3-3
	168
	129
	-

	ПТ-10
	ручным инструментом
	"
	184
	-
	184
241
	80,3
94,8
	-
	-
	3-4
	241
	184
	-

	
	на крепком цементном растворе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-11
	с применением отбойных молотков
	1 м[image: image5.jpg]



кладки
	185
	-
	185
239
	80,3
93,3
	-
	-
	3-5
	239
	185
	-

	ПТ-12
	ручным инструментом
	То же
	229
	-
	229
300
	99,8
118
	-
	-
	3-6
	300
	229
	-

	
	Подъем камня, щебня и строительного мусора:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Укладка на берегу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-13
	камня, поднимаемого захватами, массой более 50 кг
	1 м[image: image6.jpg]



камня
	45
	2,13
	42,87
55,17
	19,2
22,4
	-
	4,33
	4-1
	57,3
	45
	-

	
	камня, поднимаемого в корзинах, массой, кг, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-14
	50

 
	То же
	21,5
	1,02
	20,48
26,38
	9,2
10,7
	-
	2,06
	4-2
	27,4
	21,5
	-

	ПТ-15
	10

 
	"
	39,2
	1,84
	37,36
48,06
	16,8
19,5
	-
	3,75
	4-3
	49,9
	39,2
	-

	ПТ-16
	щебня в поперечнике до 5 см и строительного мусора
	1 м[image: image7.jpg]


 щебня
	56,8
	2,64
	54,16
69,76
	24,3
28,3
	-
	5,36
	4-4
	72,4
	56,8
	-

	
	Погрузка на баржи:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-17
	камня, поднимаемого захватами, массой более 50 кг
	1 м[image: image8.jpg]


 камня
	57
	2,13
	54,87
70,77
	24,7
28,5
	-
	4,33
	5-1
	72,9
	57
	-

	
	камня, поднимаемого в корзинах, массой, кг, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-18
	50
	1 м[image: image9.jpg]


 камня
	27,2
	1,02
	26,18
33,88
	11,8
13,6
	-
	2,06
	5-2
	34,9
	27,2
	-

	ПТ-19
	10
	"
	49,6
	1,84
	47,76
61,66
	21,5
24,8
	-
	3,75
	5-3
	63,5
	49,6
	- 

	ПТ-20
	щебня в поперечнике до 5 см и строительного мусора
	1 м[image: image10.jpg]


 щебня
	71,9
	2,64
	69,26
89,46
	31,2
36
	-
	5,36
	5-4
	92,1
	71,9
	-

	
	Разборка каменной облицовки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Укладка на берегу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-21
	разборка облицовки
	1 камень
	10
	0,47
	9,53
12,33
	4,3
5
	-
	0,96
	6-1
	12,8
	10
	-

	ПТ-22
	отмыв камней 

Погрузка на баржи:
	То же
	13,3
	0,62
	12,68
15,88
	5,4
6,22
	-
	1,26
	6-2
	16,5
	13,3
	-

	ПТ-23
	разборка облицовки
	"
	12,7
	0,47
	12,23
15,83
	5,52
6,37
	-
	0,96
	7-1
	16,3
	12,7
	-

	ПТ-24
	отмыв камней
	"
	16,4
	0,62
	15,78
19,98
	6,81
7,8
	-
	1,26
	7-2
	20,6
	16,4
	-

	
	Разборка массивовой кладки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Укладка на берегу:

массивов массой до 20 т:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-25
	кладка целая, подъем на ключах
	1 массив
	20,9
	0,31
	20,59
28,99
	6,36
7,5
	-
	0,63
	8-1
	29,3
	20,9
	-

	ПТ-26
	кладка разрушенная, подъем на стропах
	То же
	49,2
	0,77
	48,43
68,33
	14,7
17,7
	-
	1,58
	8-2
	69,1
	49,2
	-

	
	массивов массой от 21 до 39 т:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кладка целая, подъем
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-27
	на ключах
	1 массив
	24,9
	0,38
	24,52
34,62
	7,48
8,95
	-
	0,78
	8-3
	35
	24,9
	-

	ПТ-28
	на стропах
	"
	64
	1,04
	62,96
88,96
	19,2
23
	-
	2,11
	8-4
	90
	64
	-

	
	кладка разрушенная, подъем
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-29
	на ключах
	1 массив
	49,2
	0,77
	48,43
68,33
	14,7
17,7
	-
	1,58
	8-5
	69,1
	49,2
	 -

	ПТ-30
	на стропах
	"
	96,4
	1,56
	94,84
133,44
	28,9
34,6
	-
	3,15
	8-6
	135
	96,4
	-

	
	массивов массой от 40 до 80 т:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кладка правильная, подъем
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-31
	на ключах
	"
	33,7
	0,52
	33,18
46,78
	10,1
12,1
	-
	1,05
	8-7
	47,3
	33,7
	-

	ПТ-32
	на стропах
	"
	64
	1,04
	62,96
88,96
	19,2
23
	-
	2,1
	8-8
	90
	64
	-

	
	кладка разрушенная, подъем
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-33
	на стропах
	"
	128
	2,07
	125,93
177,93
	38,4
46
	-
	4,2
	8-9
	180
	12,8
	-

	ПT-34
	при помощи лапы и стропа
	"
	96,4
	1,56
	94,84 133,44
	28,9 34,6
	-
	3,15
	8-10
	135
	96,4
	-

	
	Укладка на баржи:

массивов массой до 20 т:
	"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПT-35
	кладка правильная подъем на ключах
	"
	22,5
	0,31
	22,19
31,19
	7,01
8,35
	-
	0,63
	9-1
	31,5
	22,5
	-

	ПТ-36
	кладка разрушенная, подъем
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на стропах
	"
	53,1
	0,77
	52,33
73,43
	16,5
19,7
	-
	1,58
	9-2
	74,2
	53,1
	-

	
	массивов массой oт 21 до 39 т:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кладка целая, подъем
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПT-37
	на ключах
	"
	26,9
	0,38
	26,52 37,22
	8,38 9,96
	-
	0,78
	9-3
	37,6
	26,9
	-

	ПT-38
	на стропах
	"
	69,1
	1,04
	68,06 95,56
	21,5 25,6
	-
	2,11
	9-4
	96,6
	69,1
	-

	
	кладка разрушенная, подъем
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПT-39
	на ключах
	"
	53,1
	0,77
	52,33
73,43
	16,5
19,7
	-
	1,58
	9-5
	74,2
	53,1
	-

	ПT-40
	на стропах
	"
	104
	1,56
	102,44
143,44
	32,4
38,5
	-
	3,15
	9-6
	145
	104
	-

	
	массивов массой от 40 до 80 т:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кладка целая, подъем
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПT-41
	на ключах
	"
	36,3
	0,52
	35,78
50,28
	11,3
13,5
	-
	1,05
	9-7
	50,8
	36,3
	-

	ПT-42
	на стропах
	"
	69,1
	1,04
	68,06
95,56
	21,5
25,6
	-
	2,1
	9-8
	96,6
	69,1
	-

	
	кладка разрушенная, подъем
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-43
	на стропах
	"
	138
	2,07
	135,93
190,93
	43
51,2
	-
	4,2
	9-9
	193
	138
	-

	ПТ-44
	при помощи лапы и стропа
	1 массив
	104
	1,56
	102,44
143,44
	32,4
38,5
	-
	3,15
	9-10
	145
	104
	-

	ПТ-45
	Очистка ключевых шахт
	"
	49,7
	1,04
	48,66
62,06
	20,5
23,7
	-
	2,1
	10
	63,1
	49,7
	-

	
	Пробивка в бетонных стенах отверстий диаметром, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-46
	25
	1 м глубины отверстия
	126
	-
	126
165
	55,1
65
	-
	-
	11-1
	165
	126
	-

	ПТ-47
	50
	То же
	188
	-
	188
246
	81,9
96,6
	-
	-
	11-2
	246
	188
	-

	ПТ-48
	100
	"
	258
	-
	258
337
	112
132
	-
	-
	11-3
	337
	258
	-

	
	Пробивка окон в бетонных стенах толщиной до 50 см при площади окна, м[image: image11.jpg]


, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-49
	0,25
	1 м[image: image12.jpg]



кладки
	1411
	-
	1411
1844
	615
725
	-
	-
	11-4
	1844
	1411
	-

	ПТ-50
	0,5
	То же
	881
	-
	881
1151
	384
453
	-
	-
	11-5
	1151
	881
	-

	ПТ-51
	0,75
	"
	639
	-
	639
835
	278
328
	-
	-
	11-6
	835
	639
	-

	ПТ-52
	1,0
	"
	537
	-
	537
702
	234
276
	-
	-
	11-7
	702
	537
	-

	
	Устройство шипов на сваях:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	положение шипа:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-53
	вертикальное
	100 шипов
	1015
	-
	1015
1327
	442
522
	-
	-
	12-1
	1327
	1015
	-

	ПТ-54
	наклонное
	То же
	1226
	-
	1226
1603
	534
630
	-
	-
	12-2
	1603
	1226
	-

	
	Наращивание деревянных свай диаметром, мм:
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-55
	до 220
	100 свай
	1594
	63
	1531
2001
	674
786
	-
	128
	13-1
	2064
	1594
	Мате- риалы по про- екту

	ПТ-56
	более 220
	То же
	2124
	84
	2040
2666
	898
1047
	-
	170
	13-2
	2750
	2124
	То же

	
	Установка деревянных элементов конструкций гидротехнических сооружений:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-57
	насадка длиной до 2 м на шипах
	100 элементов
	1437
	56
	 1381 1804
	608
708
	-
	113
	14-1
	1860
	1437
	"

	ПТ-58
	распорки длиной до 2,5 м на гвоздях
	То же
	838
	16
	822
1074
	362
422
	-
	34
	14-2
	1090
	838
	"

	ПТ-59
	Установка деревянных прокладок в зазоры деревянных конструкций
	100 прокладок
	326
	-
	326
426
	142
167
	-
	-
	15
	426
	326
	-

	 
	Обшивка подводных конструкций и щелей в шпунтовых рядах:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	досками длиной до 3 м и толщиной, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-60
	25
	100 досок
	278
	5,6
	272,4
356,4
	120
140
	-
	11,3
	16-1
	362
	278
	- 

	ПТ-61
	50
	То же
	347
	6,9
	340,1
444,1
	170
174
	-
	14
	16-2
	451
	347
	-

	ПТ-62
	75
	"
	478
	9,6
	468,4
611,4
	206
240
	-
	19,6
	16-3
	621
	478
	-

	
	досками длиной до 5 м и толщиной, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-63
	25
	"
	376
	7,6
	368,4
480,4
	162
189
	-
	15,4
	16-4
	488
	376
	-

	ПТ-64
	50
	"
	478
	9,6
	468,4
611,4
	206
240
	-
	19,6
	16-5
	621
	478
	-

	ПТ-65
	75
	"
	610
	12
	598
782
	263
307
	-
	24,7
	16-6
	794
	610
	-

	
	досками длиной до 6,5 м и толщиной, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-66
	25
	"
	478
	9,6
	468,4
611,4
	206
240
	-
	19,6
	16-7
	621
	478
	-

	ПТ-67
	50
	"
	693
	11
	682
892
	300
350
	-
	22,7
	16-8
	903
	693
	-

	ПТ-68
	75
	"
	852
	13,7
	838,3
1095,3
	369
430
	-
	27,8
	16-9
	1109
	852
	-

	
	Спиливание деревянных свай и шпунтовых рядов:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Укладка на берегу:

Спиливание пневматическими пилами свай диаметром, мм,  до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-69
	220
	100 свай
	362
	14,7
	347,3
431,3
	142
164
	-
	29,9
	17-1
	446
	362
	-

	ПТ-70
	320
	То же
	535
	21,3
	513,7
637,7
	210
242
	-
	43,3
	17-2
	659
	535
	-

	ПТ-71
	360
	"
	634
	25,4
	708,6
755,6
	249
286
	-
	51,5
	17-3
	781
	634
	-

	
	Спиливание ручными ножовками:

свай диаметром, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-72
	260
	"
	1219
	41,4
	1177,6
1472,6
	486
561
	-
	84,5
	17-4
	1514
	1219
	-

	ПТ-73
	360
	"
	1679
	71,1
	1607,9
2010,9
	664
766
	-
	144
	17-5
	2082
	1679
	-

	
	шпунтовых рядов:

без засыпки: 

толщина шпунта, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-74
	75
	100 м шпунтового ряда
	1269
	55,9
	1213,1
1516,1
	501
 578
	-
	113
	17-6
	1572
	1269
	-

	ПТ-75
	150
	То же
	2070
	86,3
	1983,7
2480,7
	819
945
	-
	175
	17-7
	2567
	2070
	-

	ПТ-76
	200
	"
	3645
	152
	3493
4367
	1453
1675
	-
	309
	17-8
	4519
	3645
	-

	 
	с засыпкой:

толщина шпунта, мм, до:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПТ-77
	75
	"
	4608
	193
	4415
5521
	1823
2104
	-
	391
	17-9
	5714
	4608
	-

	ПТ-78
	150
	"
	8385
	345
	8040
10053
	3319
3831
	-
	700
	17-10
	10398
	8385
	-

	ПТ-79
	200
	"
	11483
	477
	11006
13761
	4543
5244
	-
	968
	17-11
	14239
	11483
	-

	
	Погрузка на баржи:

Спиливание пневматическими пилами свай диаметром, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-80
	220
	100 свай
	444
	14,7
	429,3
538,3
	179
205
	-
	29,9
	18-1
	553
	444
	-

	ПТ-81
	320
	То же
	655
	21,3
	633,7
794,7
	265
303
	-
	43,3
	18-2
	816
	655
	-

	ПТ-82
	360
	"
	777
	25,4
	751,6
942,6
	314
360
	-
	51,5
	18-3
	968
	777
	-

	
	Спиливание ручными ножовками:

свай диаметром, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-83
	260
	"
	1505
	41,4
	1463,6
1845,6
	616
707
	-
	84,5
	18-4
	1887
	1505
	-

	ПТ-84
	360
	"
	2069
	71,1
	1997,9
2520,9
	842
966
	-
	144
	18-5
	2592
	2069
	-

	
	шпунтовых рядов:

без засыпки: 

толщина шпунта, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-85
	75
	100 м шпунтового ряда
	1563
	55,9
	1507,1
1901,1
	635
728
	-
	113
	18-6
	1957
	1563
	-

	ПТ-86
	150
	То же
	2551
	86,3
	2464,7
3109,7
	1038
1192
	-
	175
	18-7
	3196
	2551
	-

	ПТ-87
	200
	"
	4492
	152
	4340
5476
	1828
2098
	-
	309
	18-8
	5628
	4492
	-

	
	с засыпкой:

толщина шпунта, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	ПТ-88
	75
	100 м шпунтового ряда
	5680
	193
	5487
6922
	2311
2653
	-
	391
	18-9
	7115
	5680
	-

	ПТ-89
	150
	То же
	10336
	345
	9991
12604
	4208
4830
	-
	700
	18-10 
	12949
	10336
	-

	ПТ-90
	200
	"
	14153
	477
	13676
17253
	5760
6612
	-
	968
	18-11 
	17730
	14153
	-

	ПТ-91
	Перепиливание отдельных венцов ряжей
	100 венцов
	501
	-
	501
655
	218
258
	-
	-
	19-1 
	655
	501
	-

	ПТ-92
	Наращивание отдельных венцов ряжей
	100 м венца
	912
	36
	876
1144
	385
449
	-
	73
	19-2
	1180
	912
	-

	
	Сверление отверстий диаметром до 50 мм в деревянных конструкциях:
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	пневматическими сверлами:

глубина сверления, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	ПТ-93
	250
	100 отверстий
	187
	-
	187
242
	81,2
94,3
	-
	-
	20-1 
	242
	187
	-

	ПТ-94
	400
	То же
	258
	-
	258
334
	112
130
	-
	-
	20-2 
	334
	258
	-

	ПТ-95
	700
	"
	627
	-
	627
810
	272
315
	-
	-
	20-3 
	810
	627
	-

	
	вручную:

глубина сверления, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	ПТ-96
	250
	"
	498
	-
	498
651
	217
256
	-
	-
	20-4
	651
	498
	-

	ПТ-97
	400
	"
	594
	-
	594
777
	259
305
	-
	-
	20-5 
	777
	594
	-

	ПТ-98
	700
	100 отверстий
	1455
	-
	1455
1902
	634
748
	-
	-
	20-6 
	1902
	1455
	-

	
	Установка стяжек:

цельных:

диаметром, мм:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	ПТ-99
	25


длиной, м, до:

3
	100 стяжек
	2774
	55,9
	2718,1
3553,1
	1197
1396
	-
	113
	20-7 
	3609
	2774 
	Стяжки по проекту

	
	составных:

диаметром, мм:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	ПТ-100
	65


длиной, м, до:

3
	То же
	5641
	112
	5529
7228
	2435
2839
	-
	227
	20-8 
	7340
	5641 
	То же

	
	диаметром, мм:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-101
	65

длиной, м, до:

6
	100 стяжек
	10690
	213
	10477
13697
	4614
5380
	-
	433
	20-9
	13910
	10690
	Стяжки по проекту

	
	Установка болтов:

длиной, м, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-102
	1
	100 болтов
	438
	-
	438
572
	191
225
	-
	-
	20-10
	572
	438
	Болты по проекту

	ПТ-103
	1,5
	То же
	681
	-
	681
889
	296
349
	-
	-
	20-11
	889
	681
	То же

	
	Снятие болтов:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-104
	с деревянных конструкций
	"
	415
	-
	415
542
	181
213
	-
	-
	20-12
	542
	415
	-

	ПТ-105
	со шпунтовых рядов
	"
	569
	-
	569
744
	248
292
	-
	-
	20-13
	744
	569
	-

	
	Установка креплений:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ершей длиной, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-106
	350
	100 шт. креплений
	157
	-
	157
205
	68,4
80,7
	-
	-
	21-1
	205
	157
	Поковки по
проекту

	ПТ-107
	500
	То же
	269
	-
	269
351
	117
138
	-
	-
	21-2
	351
	269
	То же

	ПТ-108
	700
	"
	440
	-
	440
576
	192
226
	-
	-
	21-3
	576
	440
	"

	ПТ-109
	1000
	"
	689
	-
	689
901
	300
354
	-
	-
	21-4
	901
	689
	"

	ПТ-110
	костылей
	"
	345
	-
	345
452
	151
178
	-
	-
	21-5
	452
	345
	"

	ПТ-111
	гвоздей барочных
	"
	211
	-
	211
276
	92
109
	-
	-
	21-6
	276
	211
	"

	ПТ-112
	гвоздей проволочных
	"
	63,2
	-
	63,2
82,6
	27,5
32,5
	-
	-
	21-7
	82,6
	63,2
	"

	
	скоб строительных при глубине забивки, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-113
	100
	"
	220
	-
	220
288
	95,9
113
	-
	-
	21-8
	288
	220
	"

	ПТ-114
	150
	"
	335
	-
	335
438
	146
172
	-
	-
	21-9
	438
	335
	"

	ПТ-115
	глухарей
	"
	363
	-
	363
475
	158
187
	-
	-
	21-10
	475
	363
	"

	
	Снятие креплений:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-116
	гвоздей барочных
	"
	220
	-
	220
288
	95,9
113
	-
	-
	21-11
	288
	220
	"

	ПТ-117
	гвоздей проволочных
	100 шт. креплений
	78,6
	-
	78,6
103
	34,2
40,4
	-
	-
	21-12
	103
	78,6
	-

	
	скоб строительных при глубине забивки, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-118
	100
	"
	315
	-
	315
412
	137
162
	-
	-
	21-13
	412
	315
	-

	ПТ-119
	150
	"
	363
	-
	363
475
	158
187
	-
	-
	21-14
	475
	363
	-

	ПТ-120
	глухарей
	100 шт. креплений
	440
	-
	440
576
	192
226
	-
	-
	21-15
	576
	440
	-

	ПТ-121
	костылей

Постановка хомутов:
	"
	220
	-
	220
288
	95,9
113
	-
	-
	21-16
	288
	220
	-

	ПТ-122
	 при наращивании свaй
	100 шт. хомутов
	1418
	-
	1418
1853
	618
729
	-
	-
	22-1
	1853
	1418
	Поковки по проекту

	
	на свайные кусты:

число свай в кусте, шт., до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-123
	10
	То же
	2864
	-
	2864
3744
	1248
1472
	-
	-
	22-2
	3744
	2864
	То же

	ПТ-124
	15
	"
	3831
	-
	3831
5008
	1669
1969
	-
	-
	22-3
	5008
	3831
	"

	ПТ-125
	25
	"
	7661
	-
	7661
10015
	3338
3938
	-
	-
	22-4
	10015
	7661
	"

	
	Выдергивание деревянных свай:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-126
	укладка на берегу
	1 свая
	26,8
	0,41
	26,39
33,39
	8,29
9,94
	-
	0,84
	23
	33,8
	26,8
	-

	ПТ-127
	погрузка на баржи
	То же
	29,1
	0,41
	28,69
36,39
	9,33
11,1
	-
	0,84
	24
	36,8
	29,1
	-

	
	Разборка деревянных конструкций
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	укладка на берегу: 

разборка вручную: 

настилов одинарных:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-128
	палубы судов
	100 м[image: image13.jpg]


 пастила
	2089
	198
	1891
2468
	822
969
	-
	402
	25-1
	2666
	2089
	-

	ПТ-129
	гидротехнических сооружений
	То же
	1314
	127
	1187
1549
	516
608
	-
	258
	25-2
	1676
	1314
	-

	ПТ-130
	насадок, раскосов, схваток
	100 м бревен или брусьев
	364
	34,5
	329,5
430,5
	143
169
	-
	70
	25-3
	465
	364
	-

	ПТ-131
	ряжей
	То же
	559
	53,2
	505,8
660,8
	220
259
	-
	108
	25-4
	714
	559
	-

	
	разборка кранами:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-132
	насадок, раскосов, схваток
	"
	135
	4,11
	130,89
174,89
	51,6
61,6
	-
	8,34
	25-5
	179
	135
	-

	ПТ-133
	ряжей
	"
	180
	5,48
	174,52
233,52
	68,7
82
	-
	11,1
	25-6
	239
	180
	-

	
	погрузка на баржи:

разборка вручную:

настилов одинарных:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-134
	палубы судов
	100 м[image: image14.jpg]


 настила
	2648
	198
	2450
3200
	1077
1256
	-
	402
	26-1
	3398
	2648
	-

	ПТ-135
	гидротехнических сооружений
	То же
	1665
	127
	1538
2008
	676
788
	-
	258
	26-2
	2135
	1665
	-

	ПТ-136
	насадок, раскосов, схваток
	100 м бревен или брусьев
	462
	34,5
	427,5
557,5
	188
219
	-
	70
	26-3
	592
	462
	

	ПТ-137
	ряжей
	100 м бревен или брусьев
	709
	53,2
	655,8
856,8
	288
336
	-
	108
	26-4
	910
	709
	-

	
	разборка кранами:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-138

	насадок, раскосов, схваток
	"
	151
	4,11
	146,89
195,89
	58,7
69,6
	-
	8,34
	26-5
	200
	151
	-

	ПТ-139
	ряжей
	"
	201
	5,48
	195,52
260,52
	78,2
92,6
	-
	11,1
	26-6
	266
	201
	-

	
	Конопатка щелей в гидротехнических сооружениях:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	"в жгуте":

ширина щели, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-140
	10
	100 м конопатки
	538
	13,7
	524,3
685,3
	229
270
	-
	28,7
	27-1
	699
	538
	Мате- риалы

	ПТ-141
	20
	То же
	583
	15,2
	567,8
741,8
	247
292
	-
	30,9
	27-2
	757
	583
	То же

	ПТ-142
	30
	"
	716
	18,3
	697,7
912,7
	304
359
	-
	37,1
	27-3
	931
	716
	"

	ПТ-143
	50
	"
	1367
	35,5
	1331,5
1740,5
	580
684
	-
	72,1
	27-4
	1776
	1367
	"

	
	в "оболочке": 

ширина щели, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-144
	20
	"
	391
	10,2
	380,8
498,8
	166
196
	-
	26,6
	27-5
	509
	391
	"

	ПТ-145
	30
	"
	471
	12,3
	458,7
598,7
	200
236
	-
	24,7
	27-6
	611
	471
	"

	ПТ-146
	50
	"
	897
	23,4
	873,6
1141,6
	381
449
	-
	47,4
	27-7
	1165
	897
	"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер расценки
	Характеристика строительных работ
	Еди- ница изме- рения
	Прямые затраты по базис- ному району, руб.
	Элементы прямых затрат, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Шифр ЭСН-84
	Прямые затраты по террито- риальным районам, руб.
	Матери- альные ресурсы, не учтенные в расценках

	
	
	
	
	Основ- ная зара- ботная плата рабочих
	Эксплуатация машин
	Мате- риаль- ные ресурсы
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	Всего
	В том числе зара- ботная плата рабочих, обслу- живаю- щих машины
	 
	 
	
	II, IIА
	III-VI, XI, XII, XIIA
	X
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	при электровзрывании:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	коли- чество одновре- менно взры- ваемых зарядов, шт.:
	глубина воды в месте взры- вания, м, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-409
	1
	6
	1
заряд
	16,4
	0,82
	12,82
17,5
	4,53
5,66
	2,76
	1,29
	36-1
	21,3
	16,5
	21,6
	-

	ПТ-410
	1
	11
	Тo же
	20,6
	0,95
	16,2
22,1
	5,73
7,15
	3,45
	1,51
	36-2
	26,7
	20,6
	27
	-

	ПТ-411
	1
	17
	"
	24,9
	1,1
	19,6
26,7
	6,91
8,64
	4,2
	1,75
	36-3
	32,3
	25
	32,7
	-

	ПТ-412
	2-3
	6
	"
	12,5
	0,66
	8,98
12,2
	3,16
3,94
	2,86
	1,03
	36-4
	15,9
	12,5
	16,2
	-

	ПТ-413
	2-3
	11
	"
	15,4
	0,75
	11,2
15,2
	3,94
4,93
	3,45
	1,16
	36-5
	19,8
	15,5
	20
	-

	ПТ-414
	2-3
	17
	"
	18,6
	0,86
	13,4
18,3
	4,72
5,91
	4,34
	1,36
	36-6
	23,8
	18,7
	24,1
	-

	ПТ-415
	4-5
	6
	"
	11,2
	0,61
	7,79
10,7
	2,76
3,45
	2,8
	0,93
	36-7
	14,3
	11,3
	14,5
	-

	ПТ-416
	4-5
	11
	"
	13,7
	0,69
	9,53
13
	3,35
4,19
	3,48
	1,07
	36-8
	17,4
	13,8
	17,7
	-

	ПТ-417
	4-5
	17
	"
	16,8
	0,76
	11,7
16
	4,14
5, 17
	4,34
	1,2
	36-9
	21,4
	17
	21,8
	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер расценки
	Характеристика строительных работ
	Еди- ница изме- рения
	Прямые затраты по базис- ному району, руб.
	Элементы прямых затрат, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Шифр ЭСН-84
	Прямые затраты по территори- альным районам, руб.
	Матери- альные ресурсы, не учтенные в расценках

	
	
	
	
	Основ- ная зара- ботная плата рабочих
	Эксплуатация машин
	Мате- риаль- ные ресурсы
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	Всего
	В том числе заработная плата рабочих, обслу- живающих машины
	 
	
	
	II, IIА, Х
	III-VI, XI, XII, XIIA
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	ПТ-418
	Установка инвентарной опалубки при бетонировании поврежденных железобетонных свай
	100 уста- новок
	3528
	91,4
	3436,6
4912,6
	1495
1922
	-
	185
	37-1
	5044
	3528
	Пакля по проекту

	ПТ-419
	То же, разборка
	100 разборок
	1265
	32,6
	1232,4
1761,4
	536
689
	-
	66,1
	37-2
	1794
	1265
	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер расценки
	Характеристика строительных работ
	Единица измерения
	Прямые затраты по базис- ному району, руб.
	Элементы прямых затрат, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Шифр ЭСН-84
	Прямые затраты по террито- риальным районам, руб.
	Матери- альные ресурсы, не учтенные в расценках

	
	
	
	
	Основ- ная зара- ботная плата рабочих
	Эксплуатация машин
	Мате- риаль- ные ресурсы
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	Всего
	В том числе зара- ботная плата рабочих, обслу- живаю-
щих машины
	 
	 
	
	I-4,
III-V
	II, IIА, X
	VI, XI, XII, XIIA
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ПТ-420
	Ремонт изоляции подводных трубопроводов диаметром до 500 мм
	1 м трубо- провода
	139
	2,21
	128,4 175
	45,4 56,7
	8,39
	4,46
	38
	139
	187
	140
	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер расценки
	Характеристика строительных работ
	Еди- ница изме- рения
	Прямые затраты по базис- ному району, руб.
	Элементы прямых затрат, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Шифр ЭСН-84
	Прямые затраты по территори- альным районам, руб.
	Матери- альные ресурсы, не учтенные в расценках

	
	
	
	
	Основ- ная зара- ботная плата рабочих
	Эксплуатация машин
	Мате- риаль- ные ресурсы
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	Всего
	В том числе зара- ботная плата рабочих, обслу- живаю- щих машины
	 
	
	
	II, IIА, Х
	III-VI, XI, XII, XIIA
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	ПТ-421
	Установка соединительных муфт на секциях трубопроводов диаметром 820-1220 мм
	1
муфта
	116
	3,34
	112,66
153,66
	39,7
49,6
	-
	5,8
	39
	157
	116
	Материалы по проекту

	
	Установка на трубопроводы балластных грузов:

масса, т, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-422
	чугунных
	0,5
	1
груз
	113
	1,75
	111,25
154,25
	38,1
47,8
	-
	3,24
	40-1
	156
	113
	То же

	ПТ-423
	железо- бетонных
	4
	"
	39
	0,36
	38,64
52,64
	13
16,4
	-
	0,74
	40-2
	53
	39
	"

	ПТ-424
	"
	6
	"
	69,2
	0,61
	68,59
91,39
	21,8
27,4
	-
	1,21
	40-3
	92
	69,2
	"

	ПТ-425
	"
	8
	"
	95,8
	0,85
	94,95
126,15
	30,2
38
	-
	1,73
	40-4
	127
	95,8
	"

	ПТ-426
	Укладка железнодо- рожных рельсов
	1
рельс
	176
	2,51
	173,49
239,49
	59,2
74,2
	-
	5,1
	41
	242
	176
	Рельсы по проекту


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер рас- ценки
	Характеристика строительных работ
	Еди- ница изме- рения
	Прямые затраты по базис- ному району, руб.
	Элементы прямых затрат, руб.
	За- траты труда рабо- чих, чел.-ч
	Шифр ЭСН-84
	Прямые затраты по территориальным районам, руб.
	Мате- риаль- ные ре- сурсы, не учтен- ные в расцен- ках

	
	
	
	
	Основ- ная зара- ботная плата рабо- чих
	Эксплуатация машин
	Мате- риаль- ные ре- сурсы
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	Всего
	В том числе зара- ботная плата рабочих, обслу- живаю- щих машины
	 
	 
	
	IV-2, VII (Орен- бургская область); X (Примор- ский край); XI-2, XI-3 (Алма- Атинская область)
	II, IIA, VII (кроме Орен- бургской области); VIII, VIIIA, IX, X (кроме Примор- ского края); XI-3 (кроме Алма- Атинской области)
	I (Астра- ханская область); III, IV, V-1, VI, XII, XIIA, XIIБ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	На реках, озерах, водохранилищах

	 
	Обследование дна акватории с применением:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	подвесной беседки:

радиус видимости, м:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-427
	5-8
	1000 м[image: image15.jpg]


дна аква- тории
	6,1
	0,78
	5,32
5,62
4,93
	3,47
3,54
3,37
	-
	1,59
	1-1
	6,1
	6,4
	5,71
	-

	ПТ-428
	более 8
	То же
	4,3
	0,61
	3,69
3,9
3,42
	2,41
2,46
2,34
	-
	1,24
	1-2
	4,3
	4,51
	4,03
	-

	ПТ-429
	мягкого трала
	"
	7,06
	1,82
	5,24
5,53
4,86
	3,41
3,48
3,31
	-
	3,7
	1-3
	7,06
	7,35
	6,68
	-

	 
	Обследование конструкций подводных частей гидротех- нических сооружений
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	типы:

гравитаци- онный:

высота подводной части, м, до:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПТ-430
	6
	100 м[image: image16.jpg]


грави- тацион- ных соору- жений
	45,7
	4,16
	41,54
43,94
38,54
	27,2
27,7
26,4
	-
	8,5
	2-1
	45,7
	48,1
	42,7
	-

	ПТ-431
	13
	То же
	90,2
	8,1
	82,1
86,6
76
	53,7
54,7
52,1
	-
	16,5
	2-2
	90,2
	94,7
	84,1
	-

	 
	свайный:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПТ-432
	высота подводной части 13 м
	100 эле- ментов свай- ных соору- жений
	63,6
	5,84
	57,76
60,96
53,46
	37,8
38,5
36,7
	-
	11,9
	2-3
	63,6
	66,8
	59,3
	-

	 
	Разборка каменной кладки:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	на слабом известковом растворе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПТ-433
	с применением отбойных молотков
	1 м[image: image17.jpg]


кладки
	36,6
	-
	36,6
38,8
34
	22,5
23
21,8
	-
	-
	3-1
	36,6
	38,8
	34
	-

	ПТ-434
	ручным инструментом

на крепком известковом растворе или слабом цементном:
	То же
	72,8
	-
	72,8
76,8
67,4
	47,6
48,5
46,2
	-
	-
	3-2
	72,8
	76,8
	67,4
	-

	ПТ-435
	с применением отбойных молотков
	"
	66,4
	-
	66,4
70,3
61,6
	40,7
41,7
39,6
	-
	-
	3-3
	66,4
	70,3
	61,6
	-

	ПТ-436
	ручным инструментом
	1 м[image: image18.jpg]



кладки
	111
	-
	111
117
103
	72,7
74,2
70,7
	-
	-
	3-4
	111
	117
	103
	-

	
	на крепком цементном растворе:
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПТ-437
	с применением отбойных молотков
	"
	94,6
	-
	94,6
100
87,8
	58,1
59,4
56,4
	-
	-
	3-5
	94,6
	100
	87,8
	-

	ПТ-438
	ручным инструментом
	"
	138
	-
	138
146
128
	90,4
92,2
87,8
	-
	-
	3-6
	138
	146
	128
	-

	
	Подъем камня, щебня и строительного мусора
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Укладка на берегу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-439
	камня, поднимаемого захватами, массой более 50 кг
	1 м[image: image19.jpg]



выну- того камня
	29,1
	2,13
	26,97 28,37 25,17
	17,6 17,9 17,1
	-
	4,33
	4-1
	29,1
	30,5
	27,3
	-

	
	камня, поднимаемого в корзинах, массой кг, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-440
	50
	То же
	13,9
	1,02
	12,88
13,58
 12,08
	8,4
8,55
8,19
	-
	2,06
	4-2
	13,9
	14,6
	13,1
	-

	ПТ-441
	10
	"
	25,3
	1,84
	23,46
24,66
21,96
	15,3
15,6
14,9

	-
	3,75
	4-3
	25,3
	26,5
	23,8
	-

	ПТ-442
	щебня в поперечнике до 5 см и строительного мусора
	1 м[image: image20.jpg]



выну- того щебня
	36,7
	2,64
	34,06
35,76
31,86
	22,2
22,6
21,6
	-
	5,36
	4-4
	36,7
	38,4
	34,5
	-

	 
	Погрузка на баржи:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПТ-443
	камня, поднимаемого захватами, массой более 50 кг
	1 м[image: image21.jpg]



выну- того камня
	30,6
	2,13
	28,47
30,07
26,77
	18,2
18,6
17,7
	-
	4,33
	5-1
	30,6
	32,2
	28,9
	-

	
	камня, поднимаемого в корзинах, массой кг, до:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-444
	50
	То же
	14,6
	1,02
	13,58
14,38
12,68
	8,68
8,87
8,45
	-
	2,06
	5-2
	14,6
	15,4
	13,7
	-

	ПТ-445
	10
	1 м[image: image22.jpg]


камня
	26,6
	1,84
	24,76
26,16
23,06
	15,8
16,2
15,4
	-
	3,75
	5-3
	26,6
	28
	24,9
	-

	ПТ-446
	щебня в поперечнике до 5 см и строительного мусора
	1 м[image: image23.jpg]


щебня
	38,6
	2,64
	35,96
38,06
33,36
	23
23,5
22,3
	-
	5,36
	5-4
	38,6
	40,7
	36
	-

	
	Разборка каменной облицовки:

Укладка на берегу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-447
	разборка облицовки
	1 ка- мень
	6,49
	0,47
	6,02
6,32
5,62
	3,93
4
3,83
	-
	0,96
	6-1
	6,49
	6,79
	6,09
	-

	ПТ-448
	отмыв камней
	То же
	9,21
	0,62
	8,59
8,94
8,13
	4,97
5,06
4,86
	-
	1,26
	6-2
	9,21
	9,56
	8,75
	-

	
	Погрузка на баржи:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	ПТ-449
	разборка облицовки
	1
ка- мень
	6,82
	0,47
	6,35
6,72
5,9
	4,06
4,15
3,95
	-
	0,96
	7-1
	6,82
	7,19
	6,37
	-

	ПТ-450
	отмыв камней
	"
	9,59
	0,62
	8,97
9,38
8,45
	5,12
5,23
5
	-
	1,26
	7-2
	9,59
	10
	9,07
	-

	
	Разборка массивовой кладки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Укладка на берегу:

массивов массой до 20 т:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-451
	кладка целая, подъем на ключах
	1 мас- сив
	14,3
	0,31
	13,99
15,39
12,19
	5,32
5,67
4,89
	-
	0,63
	8-1
	14,3
	15,7
	12,5
	-

	ПТ-452
	кладка разрушенная, подъем на стропах
	1 мас- сив
	33,6
	0,77
	32,83
36,33
28,73
	12,5
13,4
11,5
	-
	1,58
	8-2
	33,6
	37,1
	29,5
	-

	
	Укладка на баржи:

массивов массой до 20 т:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-453
	кладка целая, подъем на ключах
	То же
	14,7
	0,31
	14,39
15,99
12,59
	5,4
5,76
4,97
	-
	0,63
	9-1
	14,7
	16,3
	12,9
	-

	ПТ-454
	кладка разрушенная, подъем на стропах
	"
	34,7
	0,77
	33,93
37,53
29,63
	12,7
13,6
11,7
	-
	1,58
	9-2
	34,7
	38,3
	30,4
	-

	ПТ-455
	Очистка ключевых шахт
	"
	29,2
	1,04
	28,16
29,86
26,26
	15,1
15,4
14,7
	-
	2,1
	10
	29,2
	30,9
	27,3
	-

	
	Пробивка в бетонных стенах отверстий диаметром, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-456
	25
	1 м глу- бины отвер- стия
	76,3
	-
	76,3
80,5
70,6
	49,8
50,8
48,4
	-
	-
	11-1
	76,3
	80,5
	70,6
	-

	ПТ-457
	50
	То же
	113
	-
	113
120
105
	74,1
75,6
72
	-
	-
	11-2
	113
	120
	105
	-

	ПТ-458
	100
	"
	156
	-
	164
144
	104
98,8
	-
	-
	11-3
	156
	164
	144
	-

	
	Пробивка окон в бетонных стенах толщиной до 50 см при площади окна, м[image: image24.jpg]


, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-459
	0,25
	1 м[image: image25.jpg]


кладки
	851
	-
	851
898
788
	556
567
541
	-
	-
	11-4
	851
	898
	788
	-

	ПТ-460
	0,5
	То же
	531
	-
	531
561
492
	347
354
338
	-
	-
	11-5
	531
	561
	492
	-

	ПТ-461
	0,75
	"
	386
	-
	386
407
357
	252
257
245
	-
	-
	11-6
	386
	407
	357
	-

	ПТ-462
	1,0
	1 м[image: image26.jpg]


кладки
	324
	-
	324
342
300
	212
216
206
	-
	-
	11-7
	324
	342
	300
	-

	
	Устройство шипов на сваях:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	положение шипа:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-463
	вертикальное
	100 шипов
	612
	-
	612
646
567
	400
408
389
	-
	-
	12-1
	612
	646
	567
	-

	ПТ-464
	наклонное
	То же
	740
	-
	740
781
685
	484
493
470
	-
	-
	12-2
	740
	781
	685
	-

	
	Наращивание деревянных свай диаметром, мм:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-465
	до 220
	100 свай
	818
	63
	755
803
696
	482
494
467
	-
	128
	13-1
	818
	866
	759
	Мате- риалы по проекту

	ПТ-466
	более 220
	100  свай
	1089
	84
	1005
1070
927
	643
658
623
	-
	170
	13-2
	1089
	1154
	1011
	То же

	
	Установка деревянных элементов конструкций гидротехни- ческих сооружений:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-467
	насадки длиной до 2 м на шипах
	100 эле- мен- тов
	738
	56
	682
726
630
	435
446
422
	-
	113
	14-1
	738
	782
	686
	"

	ПТ-468
	распорки длиной до 2,5 м на гвоздях
	То же
	422
	16
	406
432
375
	259
265
251
	-
	34
	14-2
	422
	448
	391
	"

	ПТ-469
	Установка деревянных прокладок в зазоры деревянных конструкций
	100 про- кладок
	197
	-
	197
207
182
	128
131
125
	-
	-
	15
	197
	207
	182
	"

	
	Обшивка подводных конструкций и щелей в шпунтовых рядах:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	досками длиной до 3 м и толщиной, мм до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-470
	25
	100 досок
	140
	5,6
	134,4
143,4
124,4
	85,8
88
83,3
	-
	11,3
	16-1
	140
	149
	130
	-

	ПТ-471
	50
	То же
	175
	6,9
	168,1
179,1
155,1
	107
110
104
	-
	14
	16-2
	175
	186
	162
	-

	ПТ-472
	75
	100 досок
	241
	9,6
	231,4
246,4
213,4
	147
151
143
	-
	19,6
	16-3
	241
	256
	223
	-

	

	досками длиной до 5 м и толщиной, мм, до:
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	ПТ-473

	25

	То же

	189

	7,6

	181,4
193,4
167,4
	116
119
112
	-

	15,4

	16-4

	189

	201

	175

	-


	ПТ-474

	50

	"

	241

	9,6

	231,4
246,4
213,4
	147
151
143
	-

	19,6

	16-5

	241

	256

	223

	-


	ПТ-475
	75

	"

	308

	12

	296
315
273
	189
193
183
	-

	24,7

	16-6

	308

	327

	285

	-


	

	досками длиной до 6,5 м и толщиной, мм, до:
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	ПТ-476

	25

	"

	241

	9,6

	231,4
246,4
213,4
	147
151
143
	

	19,6

	16-7

	241

	256

	223

	-


	ПТ-477

	50

	"

	348

	11

	337
359
311
	215
220
209
	-

	22,7

	16-8

	348

	370

	322

	-


	ПТ-478

	75

	"

	428

	13,7

	414,3
441,3
382,3
	264
271
256
	-

	27,8

	16-9

	428

	455

	396

	-


	

	Спиливание деревянных свай и шпунтовых рядов:
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	Укладка на берегу:

Спиливание пневматическими пилами свай диаметром, мм, до:
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	ПТ-479

	220

	100 свай

	253

	14,7

	238,3
248,3
226,3
	131
133
128
	-

	29,9

	17-1

	253

	263

	241

	-


	ПТ-480

	320

	То же

	374

	21,3

	352,7
366,7
334,7
	193
196
189
	-

	43,3

	17-2

	374

	388

	356

	-


	ПТ-481

	360

	"

	444

	25,4

	418,6
434,6
396,6
	229
233
223
	-

	51,5

	17-3

	444

	460

	422

	-


	

	Спиливание ручными ножовками:

свай диаметром, мм, до:
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	ПТ-482

	260

	"

	838

	41,4

	796,6
828,6
753,6
	446
454
436
	

	84,5

	17-4

	838

	870

	795

	-


	ПТ-483

	360

	"

	1159

	71,1

	1087,9
1131,9
1029,9
	610
620
595
	-

	144

	17-5

	1159

	1203

	1101

	-


	
	шпунтовых рядов:

без засыпки:

толщина шпунта, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-484
	75
	100 м шпун- тового ряда
	877
	55,9
	821,1
854,1
776,1
	460
467
449
	-
	113
	17-6
	877
	910
	832
	-

	ПТ-485
	100
	То же
	1429
	86,3
	1342,7
1396,7
1270,7
	752
765
734
	-
	175
	17-7
	1429
	1483
	1357
	-

	ПТ-486
	200
	"
	2516
	152
	2364 2459 2237
	1324 1346 1292
	-
	309
	17-8
	2516
	2611
	2389
	-

	
	с засыпкой:

толщина шпунта, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-487
	75
	"
	3181
	193 
	2988
3109
2828
	1674
1702
1634
	-
	391
	17-9
	3181
	3302
	3021
	-

	ПТ-488
	150
	"
	5787
	345
	5442
5661
5149
	3048
3099
2975
	-
	700
	17-10
	5787
	6606
	5494
	-

	ПТ-489
	200
	"
	7926
	477
	7449
7749
7048
	4172
4242
4072
	-
	968
	17-11
	7926
	8226
	7525
	-

	
	Погрузка на баржи:

 Спиливание пневматичес- кими пилами свай диаметром, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-490
	220
	100 свай
	263
	14,7
	248,3
260,3
235,3
	135
138
131
	-
	29,9
	18-1
	263
	275
	250
	-

	ПТ-491
	320
	То же
	389
	21,3
	367,7
384,7
347,7
	199
203
194
	-
	43,3
	18-2
	389
	406
	369
	-

	ПТ-492
	360
	100 свай
	461
	25,4
	435,6
455,6
411,6
	236
241
230
	-
	51,5
	18-3
	461
	481
	437
	-

	
	Спиливание ручными ножовками:

свай диаметром, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-493
	260
	То же
	873
	41,4
	831,6 871,6 783,6
	460
 470 448
	-
	84,5
	18-4
	873
	913
	825
	-

	ПТ-494
	360
	"
	1207
	71,1
	1135,9
1189,9
1070,9
	629
642
612
	-
	144
	18-5
	1207
	1261
	1142
	-

	
	шпунтовых рядов:

без засыпки:

толщина шпунта, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-495
	75
	100 м
шпун- тового ряда
	912
	55,9
	856,1
897,1
807,1
	471
484
462
	-
	113
	18-6
	912
	953
	863
	-

	ПТ-496
	150
	То же
	1488
	86,3
	1401,7
1467,7
1320,7
	775
792
756
	-
	175
	18-7
	1488
	1554
	1407
	-

	ПТ-497
	200
	"
	2619
	152
	2467
2585
2326
	1365
1394
1330
	-
	309
	18-8
	2619
	2737
	2478
	-

	
	с засыпкой:

толщина шпунта, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-498
	75
	"
	3312
	193
	3119
3268
2940
	1726
1762
1682
	-
	391
	18-9
	3312
	3461
	3133
	-

	ПТ-499
	150
	"
	6024
	345
	5679
5950
5354
	3143
3209
3062
	-
	700
	18-10
	6024
	6295
	5699
	-

	ПТ-500
	200
	То же
	8251
	477
	7774
8145
7328
	4302
4392
4192
	-
	968
	18-11
	8251
	8622
	7805
	-

	ПТ-501
	Перепиливание отдельных венцов ряжей
	100 венцов
	302
	-
	302
319
280
	198
202
192
	-
	-
	19-1
	302
	319
	280
	-

	ПТ-502
	Наращивание отдельных венцов ряжей
	100 м венца
	469
	36
	433
460
399
	276
283
268
	-
	73
	19-2
	469
	496
	435
	-

	
	Сверление отверстий диаметром до 50 мм в деревянных конструкциях:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пневматичес- кими сверлами:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	глубина сверления, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-503
	250
	100 отвер- стий
	96,8
	-
	96,8
102
89,9
	58,9
60,2
57,2
	-
	-
	20-1
	96,8
	102
	89,9
	-

	ПТ-504
	400
	То же
	134
	-
	134
141
124
	81,3
83,2
78,9
	-
	-
	20-2
	134
	141
	124
	-

	ПТ-505
	700
	"
	324
	-
	324
343
301
	197
202
191
	-
	-
	20-3
	324
	343
	301
	-

	
	вручную:

глубина сверления, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-506
	250
	"
	300
	-
	300
317
278
	196
200
191
	-
	-
	20-4
	300
	317
	278
	-

	ПТ-507
	400
	100 отвер- стий
	359
	-
	359
378
332
	234
239
228
	-
	-
	20-5
	359
	378
	332
	-

	ПТ-508
	700
	То же
	878
	-
	878
927
813
	574
585
558
	-
	-
	20-6
	878
	927
	813
	-

	
	Установка стяжек:

цельных:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	диа- метром, мм: 
	дли- ной, м, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-509
	25
	3
	100 стяжек
	1396
	55,9
	1340,1
1426,1
1235,1
	856
878
831
	-
	113
	20-7
	1396
	1482
	1291
	Стяжки по
проекту

	 
	составных:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	диа- метром,
мм:
	дли- ной, м, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-510
	65
	3
	То же
	2837
	112
	2725 2901 2513
	1742 1785 1690
	-
	227
	20-8
	2837
	3013
	2625
	То же

	ПТ-511
	65
	6
	"
	5377
	213
	5164 5498 4763
	3301 3382 3202
	-
	433
	20-9
	5377
	5711
	4976
	"

	
	Установка
болтов:

длиной, м, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-512
	1
	100 болтов
	265
	-
	265
280
245
	173
176
168
	-
	-
	20-10
	265
	280
	245
	Болты по проекту

	ПТ-513
	1,5
	То же
	411
	-
	411
434
381
	268
274
261
	-
	-
	20-11
	411
	434
	381
	То же

	
	Снятие болтов:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-514
	с деревянных конструкций
	"
	251
	
	251
285
232
	163
167
159
	-
	-
	20-12
	251
	285
	232
	-

	ПТ-515
	со шпунтовых рядов
	"
	344
	-
	344
363
319
	224
229
218
	-
	-
	20-13
	344
	363
	319
	-

	
	Установка креплений:

ершей длиной, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-516
	350
	100 шт. кре- пле- ний
	94,7
	-
	94,7
100
87,7
	61,9
63,1
60,2
	-
	-
	21-1
	94,7
	100
	87,7
	Поковки по проекту

	ПТ-517
	500
	То же
	162
	-
	162
171
150
	106
108
103
	-
	-
	21-2
	162
	171
	150
	То же

	ПТ-518
	700
	"
	266
	-
	266
280
246
	174
177
169
	-
	-
	21-3
	266
	280
	246
	"

	ПТ-519
	1000
	"
	416
	-
	416
439
385
	272
277
264
	-
	-
	21-4
	416
	439
	385
	Поковки по проекту

	ПТ-520
	костылей
	100 шт. кре- пле- ний
	208
	-
	208
220
193
	136
139
132
	-
	-
	21-5
	208
	220
	193
	Поковки
по проекту

	ПТ-521
	гвоздей барочных
	То же
	127
	-
	127
135
118
	83,3
85
81
	-
	-
	21-6
	127
	135
	118
	То же

	ПТ-522
	гвоздей проволочных
	"
	38,1
	-
	38,1
40,2
35,3
	24,9
25,4
24,2
	-
	-
	21-7
	38,1
	40,2
	35,3
	"

	
	скоб строительных при глубине забивки, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-523
	100
	"
	133
	-
	133
140
123
	86,8
88,6
84,4
	-
	-
	21-8
	133
	140
	123
	"

	ПТ-524
	150
	"
	202
	-
	202
213
187
	132
135
128
	-
	-
	21-9
	202
	213
	187
	"

	ПТ-525
	глухарей


Снятие креплений:
	"
	219
	-
	219
231
203
	143
146
139
	-
	-
	21-10
	219
	231
	203
	"

	ПТ-526
	гвоздей барочных
	"
	133
	-
	133
140
123
	86,8
88,6
84,4
	-
	-
	21-11
	133
	140
	123
	-

	ПТ-527
	гвоздей проволочных
	"
	47,4
	
	47,4
50,1
43,9
	31
31,6
30,1
	-
	-
	21-12
	47,4
	50,1
	43,9
	-

	
	скоб строительных при глубине забивки, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-528
	100
	"
	190
	-
	190
201
176
	124
127
121
	-
	-
	21-13
	190
	201
	176
	-

	ПТ-529
	150
	"
	219
	-
	219
231
203
	143
146
139
	-
	-
	21-14
	219
	231
	203
	-

	ПТ-530
	глухарей
	"
	266
	-
	266
280
246
	174
177
169
	-
	-
	21-15
	266
	280
	246
	-

	ПТ-531
	костылей 

Постановка хомутов:
	"
	133
	-
	133
140
123
	86,8
88,6
84,4
	-
	-
	21-16
	133
	140
	123
	-

	ПТ-532
	при наращивании свай
	100 шт. хомутов
	855
	-
	855
903
792
	559
570
543
	-
	-
	22-1
	855
	903
	792
	Поковки по проекту

	
	на свайные кусты:

число свай в кусте, шт., до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-533
	10
	То же
	1728
	-
	1728
1824
1600
	1130
1152
1098
	-
	-
	22-2
	1728
	1824
	1600
	То же

	ПТ-534
	15
	100 шт. хомутов
	2311
	-
	2311
2440
2140
	1511
1541
1468
	-
	-
	22-3
	2311
	2440
	2140
	Поковки по проекту

	ПТ-535
	25
	То же
	4622
	-
	4622
4879
4280
	3022
3082
2936
	-
	-
	22-4
	4622
	4879
	4280
	То же

	
	Выдергивание деревянных свай:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-536
	укладка на берегу
	1 свая
	13,9
	0,41
	13,49
14,49
12,19
	5,5
5,65
5,28
	-
	0,84
	23
	13,9
	14,9
	12,6
	-

	ПТ-537
	погрузка на баржи
	То же
	14,2
	0,41
	13,79 14,89 12,49
	5,61 5,78 5,38
	-
	0,84
	24
	14,2
	15,3
	12,9
	-

	
	Разборка деревянных конструкций:

укладка на берегу:

разборка вручную:

настилов одинарных:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-538
	палубы судов
	100 м[image: image27.jpg]


нас- тила
	1343
	198
	1145
1208
1061
	744
759
723
	-
	402
	25-1
	1343
	1406
	1259
	-

	ПТ-539
	гидротехни- ческих сооружений
	То же
	846
	127
	719
758
666
	467
476
454
	-
	258
	25-2
	846
	885
	793
	-

	ПТ-540
	насадок, раскосов, схваток
	100 м бревен или брусьев
	234
	34,5
	199,5
210,5
184,5
	130
132
126
	-
	70
	25-3
	234
	245
	219
	-

	ПТ-541
	ряжей
	То же
	360
	53,2
	306,8
323,8
283,8
	199
203
194
	-
	108
	25-4
	360
	377
	337
	-

	 
	разборка кранами:
     
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПТ-542
	насадок, раскосов, схваток
	"
	67,6
	4,11
	63,49
68,19
57,39
	30,6
31,2
29,8
	-
	8,34
	25-5
	67,6
	72,3
	61,5
	-

	ПТ-543
	ряжей
	"
	89,9
	5,48
	 84,42
90,72
76,42
	40,7
41,5
39,6
	-
	11,1
	25-6
	89,9
	96,2
	81,9
	-

	
	погрузка на баржи:

разборка вручную:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	настилов одинарных:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПТ-544
	палубы судов
	100 м[image: image28.jpg]


настила
	1412
	198
	1214
1291
1120
	771
790
748
	-
	402
	26-1
	1412
	1489
	1318
	-

	ПТ-545
	гидротехни- ческих сооружений
	То же
	889
	127
	762
810
703
	484
496
470
	-
	258
	26-2
	889
	937
	830
	-

	ПТ-546
	насадок, раскосов, схваток
	100 м бревен или брусьев
	246
	34,5
	211,5
225,5
195,5
	134
138
130
	-
	70
	26-3
	246
	260
	230
	-

	ПТ-547
	ряжей
	То же
	378
	53,2
	324,8
345,8
299,8
	206
212
200
	-
	108
	26-4
	378
	399
	353
	-

	
	разборка кранами:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-548
	насадок, раскосов, схваток
	"
	69,5
	4,11
	65,39
70,49
59,09
	31,4
32
30,5
	-
	8,34
	26-5
	69,5
	74,6
	63,2
	-

	ПТ-549
	ряжей
	"
	92,5
	5,48
	87,02
93,82
78,62
	41,8
42,7
40,6
	-
	11,1
	26-6
	92,5
	99,3
	84,1
	-

	
	Конопатка щелей в гидротехни- ческих сооружениях:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	"в жгуте":

ширина щели, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-550
	10
	100 м коно- патки
	330
	13,7
	316,3
334,3
293,3
	207
211
201
	-
	28,7
	27-1
	330
	348
	307
	Мате- риалы по проекту

	ПТ-551
	20
	То же
	358
	15,2
	342,8
361,8
316,8
	224
228
217
	-
	30,9
	27-2
	358
	377
	332
	То же

	ПТ-552
	30
	"
	440
	18,3
	421,7
444,7
389,7
	275
281
268
	-
	37,1
	27-3
	440
	463
	408
	"

	ПТ-553
	50
	"
	839
	35,5
	803,5
848,5
744,5
	525
536
510
	-
	72,1
	27-4
	839
	884
	780
	"

	
	"в оболочке" 

ширина щели, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-554
	20
	"
	240
	10,2
	229,8
242,8
212,8
	150
153
146
	-
	20,6
	27-5
	240
	253
	223
	Мате- риалы по проекту

	ПТ-555
	30
	"
	289
	12,3
	276,7
291,7
255,7
	181
184
176
	-
	24,7
	27-6
	289
	304
	268
	То же

	ПТ-556
	50
	"
	550
	23,4
	526,6
556,6
487,6
	345
351
335
	-
	47,4
	27-7
	550
	580
	511
	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер расценки
	Характерис- тика строи- тельных работ
	Еди- ница изме- рения
	Пря- мые за- траты по базис- ному району, руб.
	Элементы прямых затрат, руб.
	За- траты труда рабо- чих, чел.-ч
	Шифр ЭСН-84
	Прямые затраты по территориальным районам, руб.
	Мате- риаль- ные ре- сурсы, не учтен- ные в рас- ценках

	
	
	
	
	Основ- ная зара- ботная плата рабо- чих
	Эксплуатация машин
	Мате- риаль- ные ресурсы
	
	
	I-4 (Астра- хан- ская об- ласть); III, IV, V-1, VI, XII, XIIA, XIIБ
	II, IIA, VII (кроме Орен- бург- ской об- ласти); VIII
	V-2, VII-3 (Орен- бург- ская об- ласть)
	VIIIA
	IX, X (кроме При- морс- кого края); XI-3 (кроме Алма- Атин- ской об- ласти)
	X (При- морский край); XI-2, XI-3 (Алма- Атин- ская об- ласть)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Всего
	В том числе зара- ботная плата рабо- чих, обслу- живаю- щих ма- шины
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	Электрокисло- родная резка конструкций:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сталь листовая или профильная:

толщина, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-557
	8
	100 м реза
	698
	0,21
	389
409
367
	211
216
205
	308,79
	0,48
	28-1
	676
	717
	698
	823
	725
	707
	-

	ПТ-558
	10
	То же
	791
	0,24
	446
468
420
	242
247
235
	344,76
	0,54
	28-2
	765
	813
	790
	930
	821
	801
	-

	ПТ-559
	15
	"
	1104
	0,34
	611
642
576
	331
339
323
	492,66
	0,77
	28-3
	1068
	1134
	1103
	1301
	1145
	1118
	-

	ПТ-560
	20
	"
	1655
	0,49
	928
973
874
	503
514
489
	726,51
	1,13
	28-4
	1601
	1700
	1653
	1948
	1717
	1676
	-

	ПТ-561
	30
	"
	2190
	0,66
	1225
1285
1153
	664
678
646
	964,34
	1,51
	28-5
	2118
	2249
	2188
	2577
	2272
	2218
	-

	ПТ-562
	40
	"
	2834
	0,86
	1582
1660
1490
	857
876
834
	1251,14
	1,97
	28-6
	2742
	2911
	2832
	3338
	2941
	2871
	-

	ПТ-563
	50
	"
	3474
	1,05
	1948
2043
1834
	1055
1078
1027
	1524,95
	2,39
	28-7
	3360
	3568
	3471
	4089
	3604
	3519
	-

	
	сталь круглого сечения:

диаметр, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПT-564
	12
	100 резов
	133
	0,04
	75
78,2
70,2
	40,4
41,3
39,3
	57,96
	0,09
	28-8
	128
	136
	133
	156
	138
	134
	-

	ПТ-565
	25
	То же
	230
	0,07
	128
134
120
	69,3
70,8
67,5
	101,93
	0,15
	28-9
	222
	236
	230
	271
	239
	233
	-

	ПТ-566
	50
	"
	431
	0,13
	241
252
226
	130
133
127
	189,87
	0,30
	28-10
	417
	443
	431
	508
	447
	437
	-

	ПТ-567
	75
	"
	726
	0,21
	408
428
384
	221
226
215
	317,79
	0,49
	28-11
	702
	746
	725
	854
	753
	735
	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер расценки
	Характерис- тика строи- тельных работ
	Еди- ница изме- рения
	Прямые затраты по базис- ному району, руб.
	Элементы прямых затрат, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Шифр ЭСН-84
	Прямые затраты по территориальным районам, руб.
	Мате- риаль- ные ре- сурсы, не учтен- ные в рас- ценках

	
	
	
	
	Основ- ная зара- ботная плата рабочих
	Эксплуатация машин
	Мате- риаль- ные ресурсы
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	Всего
	В том числе зара- ботная плата рабочих, обслу- живаю- щих машины
	 
	 
	
	V-2, VII (Орен- бург- ская об- ласть); X (При- мор- ский край); XII-2, XI-3 (Алма- Атин- ская об- ласть
	II, IIA, VII (кроме Орен- бург- ской об- ласти); VIII, VIIIA, IX, X (кроме При- мор- ского края); XI-3 (кроме Алма- Атин- ской области)
	I (Астра- ханская область); III, IV, V-1, VI, XII, XIIA, XIIБ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Бензокисло- родная резка стальных конструкций:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	толщина стали, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-568
	10
	100 м реза
	286
	16,8
	269,2
282,2
253,2
	146
149
142
	-
	34
	29-1
	286
	299
	270
	-

	ПТ-569
	20
	То же
	355
	20,8
	334,2
351,2
315,2
	181
185
176
	-
	42,2
	29-2
	355
	372
	336
	-

	ПТ-570
	30
	"
	414
	24,3
	389,7
408,7
366,7
	211
216
205
	-
	49,4
	29-3
	414
	433
	391
	-

	ПТ-571
	40
	"
	514
	31,5
	482,5
505,5
453,5
	261
267
254
	-
	63,9
	29-4
	514
	537
	485
	-

	ПТ-572
	50
	"
	650
	38,1
	611,9
640,9
575,9
	331
338
322
	-
	77,2
	29-5
	650
	679
	614
	-

	ПТ-573
	75
	"
	847
	49,8
	797,2
836,2
750,2
	432
441
420
	-
	101
	29-6
	847
	886
	800
	-

	ПТ-574
	100
	"
	1182
	68,6
	1113,4
1167,4
1048,4
	603
616
587
	-
	139
	29-7
	1182
	1236
	1117
	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Но- мер рас- ценки
	Характерис- тика строительных работ
	Еди- ница изме- рения
	Пря- мые за- траты по базис- ному району, руб.
	Элементы прямых затрат, руб.
	За- траты труда рабо- чих, чел.-ч
	Шифр ЭСН-84
	Прямые затраты по территориальным районам, руб.
	Мате- риаль- ные ре- сурсы, не учтен- ные в рас- ценках

	
	
	
	
	Основ- ная зара- ботная плата рабочих
	Эксплуатация машин
	Мате- риаль- ные ресурсы
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	Всего
	В том числе зара- ботная плата рабочих, обслу- живаю- щих машины
	 
	 
	
	I (Астра- хан- ская об- ласть); III, VI, V-1, VI, XII, XIIA, XIIБ
	II, IIA, VII (кроме Орен- бург- ской об- ласти); VIII, VIIIA, IX, X (кроме При- мор- ского края); XI-3 (кроме Алма- Атин- ской об- ласти)
	V-2, VII-3 (Орен- бург- ская об- ласть); XI-2, XI-3 (Алма- Атин- ская об- ласть)
	X (При- мор- ский край)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	Электроду- говая сварка стальных конструкций:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	внахлестку:

толщина свариваемой стали, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	ПТ-575
	4

 
	100 м сварки
	1431
	0,07
	1150
1206
1083
	623
637
606
	280,93
	0,16
	30-1
	1364
	1489
	1432
	1437
	-

	ПТ-576
	6

 
	То же
	1966
	0,1
	1582
1659
1489
	857
876
834
	383,9
	0,23
	30-2
	1874
	2046
	1967
	1975
	-

	ПТ-577
	8

 
	"
	2879
	0,14
	2312
2425
2177
	1253
1280
1219
	566,86
	0,33
	30-3
	2745
	2996
	2881
	2892
	-

	ПТ-578
	10

 
	"
	3802
	0,2
	3057
3206
2878
	1656
1692
1612
	744,8
	0,44
	30-4
	3625
	3957
	3805
	3819
	-

	
	встык и заварка трещин:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	толщина свариваемой стали, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-579
	4

 
	"
	1130
	0,06
	908
952
855
	492
503
479
	221,94
	0,13
	30-5
	1078
	1177
	1131
	1136
	-

	ПТ-580
	6

 
	"
	571
	0,08
	1262
1324
1189
	684
699
666
	308,92
	0,19
	30-6
	1498
	1635
	1572
	1579
	-

	ПТ-581
	8

 
	"
	2250
	0,1
	1856
1946
1747
	1005
1027
978
	393,9
	0,24
	30-7
	2142
	2343
	2251
	2259
	-

	ПТ-582
	10

 
	" 
	3109
	0,15
	2510
2632
2363
	1360
1389
1323
	598,85
	0,35
	30-8
	2964
	3237
	3112
	3124
	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Но- мер рас- ценки
	Характерис- тика стро- ительных работ
	Еди- ница изме- рения
	Пря- мые за- траты по базис- ному району, руб.
	Элементы прямых затрат, руб.
	За- траты труда рабо- чих, чел.-ч
	Шифр ЭСН-84
	Прямые затраты по территориальным районам, руб.
	Мате- риаль- ные ре- сурсы, не учтен- ные в рас- ценках

	
	
	
	
	Основ- ная зара- ботная плата рабо- чих
	Эксплуатация машин
	Мате- риаль- ные ре- сурсы
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	Всего
	В том числе зара- ботная плата рабочих, обслу- живаю- щих ма- шины
	 
	 
	
	V-2, VII (Орен- бург- ская область); X (При- мор- ский край); XI-2, XI-3 (Алма- Атин- ская об- ласть)
	II, IIA, VII (кроме Орен- бург- ской об- ласти); VIII, VIIIA, IX, X (кроме При- мор- ского края); XI-3 (кроме Алма- Атин- ской области)
	I (Астра- ханская об- ласть); III, IV, V-1, VI, XII, XIIA, XIIБ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ПТ-583
	Установка болтов в стальных конструкциях
	100 болтов
	264
	-
	264
278
244
	172
176
167
	-
	-
	31-1
	264
	278
	244
	Болты по проекту

	ПТ-584
	Снятие болтов в стальных конструкциях
	100 болтов
	170
	-
	170
179
157
	111
113
108
	-
	-
	31-2
	170
	179
	157
	-

	
	Срубка заклепок:

диаметром, мм, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-585
	16
	100 закле- пок
	109
	-
	109
115
101
	71,3
72,7
69,3
	-
	-
	32-1
	109
	115
	101
	-

	ПТ-586
	19
	То же
	158
	-
	158
166
146
	103
105
100
	-
	-
	32-2
	158
	166
	146
	-

	ПТ-587
	22
	"
	211
	
	211
222
195
	138
140
134
	
	
	32-3
	211
	222
	195
	-

	ПТ-588
	25
	"
	264
	-
	264
278
244
	172
176
167
	-
	-
	32-4
	264
	278
	244
	-

	
	Перепили- вание стальных конструкций:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сталь марки:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-589
	Ст.2, Ст.1, Ст.Л
	10 см[image: image29.jpg]



пло- щади разреза
	10,4
	-
	10,4
10,9
9,6
	6,78
6,91
6,58
	-
	-
	32-5
	10,4
	10,9
	9,6
	-

	ПТ-590
	Ст.3, Ст.4
	То же
	13,1
	-
	13,1
13,8
12,1
	8,54
8,71
8,3
	-
	-
	32-6
	13,1
	13,8
	12,1
	-

	ПТ-591
	Ст.5, Ст.Л2
	"
	16,5
	-
	16,5
17,4
15,3
	10,8
11
10,5
	-
	-
	32-7
	16,5
	17,4
	15,3
	-

	
	Очистка стальных конструкций:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-592
	от обрастания
	100 м[image: image30.jpg]


поверх- ности
	462
	-
	462
488
428
	302
308
293
	-
	-
	33-1
	462
	488
	428
	-

	ПТ-593
	от краски и коррозии
	То же
	948
	-
	948
1001
878
	620
632
602
	-
	-
	33-2
	948
	1001
	878
	-

	ПТ-594
	Очистка стапельных путей от мусора и наносов
	"
	252
	-
	252
266
233
	164
168
160
	-
	-
	33-3
	252
	266
	233
	-

	
	Выдергивание железобе- тонных и стальных свай:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-595
	укладка на берегу
	1 свая
	57
	1,01
	55,99
60,99
49,99
	19,4
20,6
17,9
	-
	2,04
	34
	57
	62
	51
	-

	ПТ-596
	погрузка на баржи
	То же
	58,4
	1,01
	57,39
62,69
51,19
	19,7
20,9
18,2
	-
	2,04
	35
	58,4
	63,7
	52,2
	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Но- мер рас- ценки
	Характеристика строительных работ
	Еди- ница изме- рения
	Прямые затраты по базис- ному району, руб.
	Элементы прямых затрат, руб.
	За- траты труда рабо- чих, чел.-ч
	Шифр ЭСН-84
	Прямые затраты  по территориальным районам, руб.
	Мате- риаль- ные ре- сурсы, не учтен- ные в рас- ценках

	 
	 
	 
	 
	Основ- ная зара- ботная плата рабочих
	Эксплуатация машин
	Мате- риаль- ные ре- сурсы
	 
	 
	I (Астра- ханс-
кая 
об- ласть); III, IV
	II, VIII, XI-3 (кроме Алма- Атин- ской об- ласти)
	IIA, IX, X (кроме При- мор- ского края)
	V-1, VI, XII, XIIA
	V-2, XI-2, XI-3 (Алма- Атин- ская об- ласть)
	VII (Орен- бург- ская об- ласть)
	VII (кроме Орен- бург- ской об- ласти)
	VIIIA
	X (При- мор- ский край)
	XIIБ
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Всего
	В том числе зара- ботная плата рабочих, обслу- живаю- щих машины
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	
	Взрывание свай топляков и других затопленных предметов:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	при огневом взрывании:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	

	
	коли- чество одно- времен- но взры- ваемых за- рядов, шт.:
	глу- бина воды в месте взры- вания, м, до:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-597
	1

 
	6
	1
заряд
	6,87
	0,82
	2,64
2,81
2,44
	1,68
1,73
1,64
	3,41
	1,29
	36-1
	6,67
	7,17
	7,39
	6,79
	6,99
	6,88
	7,05
	7,83
	7,29
	7,04
	-

	ПТ-598
	1

 
	11
	То же
	8,52
	0,95
	3,36
3,56
3,08
	2,14
2,19
2,07
	4,23
	1,51
	36-2
	8,26
	8,89
	9,12
	8,4
	8,67
	8,53
	8,76
	9,67
	8,96
	8,73
	-

	ПТ-599
	1

 
	17
	"
	10
	1,1
	4,01
4,29
3,72
	2,57
2,63
2,49
	4,89
	1,75
	36-3
	9,72
	10,5
	10,7
	9,88
	10,2
	10
	10,3
	11,3
	10,5
	10,3
	-

	ПТ-600
	2-3

 
	6
	"
	5,74
	0,66
	1,84
1,96
1,7
	1,17
1,2
1,14
	3,24
	1,03
	36-4
	5,6
	5,99
	6,2
	5,72
	5,86
	5,75
	5,87
	6,63
	6,15
	5,95
	-

	ПТ-601
	2-3

 
	11
	"
	7,11
	0,75
	2,3
2,45
2,12
	1,46
1,5
1,42
	4,06
	1,16
	36-5
	6,93
	7,41
	7,63
	7,08
	7,26
	7,12
	7,26
	8,16
	7,54
	7,36
	-

	ПТ-602
	2-3
	17
	"
	8,33
	0,86
	2,76
2,94
2,54
	1,75
1,8
1,71
	4,71
	1,36
	36-6
	8,12
	8,69
	8,9
	8,28
	8,51
	8,34
	8,51
	9,51
	8,77
	8,62
	-

	ПТ-603
	4-5

 
	6
	"
	5,46
	0,61
	1,61
1,72
1,49
	1,03
1,05
0,99
	3,24
	0,93
	36-7
	5,34
	5,7
	5,91
	5,46
	5,58
	5,47
	5,58
	6,34
	5,87
	5,69
	-

	ПТ-604
	4-5

 
	11
	"
	6,72
	0,69
	1,96
2,08
1,81
	1,24
1,27
1,21
	4,07
	1,07
	36-8
	6,57
	6,99
	7,21
	6,71
	6,87
	6,73
	6,85
	7,74
	7,14
	7,01
	-

	ПТ-605
	4-5

 
	17
	"
	8,08
	0,76
	2,42
2,57
2,23
	1,53
1,57
1,49
	4,9
	1,2
	36-9
	7,9
	8,41
	8,63
	8,06
	8,26
	8,09
	8,24
	9,26
	8,52
	8,43
	-

	
	при электро- взрывании:
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	коли- чество одно- времен- но взры- ваемых зарядов, шт.:
	глу- бина воды в месте взры- вания, м, до:
	
	
	
	
	
	
	 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-606
	1

 
	6
	1
заряд
	6,22
	0,82
	2,64 2,81 2,44
	1,68 1,73 1,64
	2,76
	1,29
	36-1
	6,02
	6,51
	6,74
	6,13
	6,33
	6,23
	6,4
	7,11
	6,66
	6,32
	-

	ПТ-607
	1

 
	11
	То же
	7,69
	0,95
	3,29 3,56 3,08
	2,14 2,19 2,07
	3,45
	1,51
	36-2
	7,43
	8,06
	8,33
	7,57
	7,83
	7,7
	7,92
	8,73
	8,23
	7,8
	-

	ПТ-608
	1

 
	17
	"
	9,35
	1,1
	4,05 4,29 3,72
	2,57 2,63 2,49
	4,2
	1,75
	36-3
	9,04
	9,8
	10,1
	9,22
	9,53
	9,36
	9,62
	10,6
	10
	9,49
	-

	ПТ-609
	2-3

 
	6
	"
	5,36
	0,66
	1,84
1,96 
1,7
	1,17
 1,2     1,14
	2,86
	1,03
	36-4
	5,22
	5,6
	5,84
	5,33
	5,47
	5,37
	5,49
	6,21
	5,8
	5,53
	-

	ПТ-610
	2-3

 
	11
	"
	6,55
	0,75
	2,35 2,45
2,12
	   1,46
 1,5
   1,42
	3,45
	1,16
	36-5
	6,37
	6,85
	7,12
	6,51
	6,73
	6,56
	6,71
	7,53
	7,09
	6,75
	-

	ПТ-611
	2-3

 
	17
	"
	7,94
	0,86
	2,74
2,94
2,54
	  1,75
1,8
    1,71
	4,34
	1,36
	36-6
	7,72
	8,31
	8,62
	7,9
	8,12
	7,95
	8,13
	9,07
	8,6
	8,18
	-

	ПТ-612
	4-5

 
	6
	"
	5,02
	0,61
	1,61
1,72
1,49
	1,03
1,05
0,99
	2,8
	0,93
	36-7
	4,9
	5,25
	5,48
	5
	5,13
	5,03
	5,14
	5,86
	5,46
	5,21
	-

	ПТ-613
	4-5

 
	11
	"
	6,13
	0,69
	1,96
2,08
1,81
	1,24
1,27
1,21
	3,48
	1,07
	36-8
	5,98
	6,4
	6,68
	6,12
	6,28
	6,15
	6,27
	7,09
	6,68
	6,37
	-

	ПТ-614
	4-5
	17
	"
	7,53
	0,76
	2,43
2,57
2,23
	1,53
1,57
1,49
	4,34
	1,2
	36-9
	7,34
	7,87
	8,18
	7,52
	7,71
	7,54
	7,69
	9,64
	8,19
	7,8
	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Но- мер рас- ценки
	Характеристика строительных работ
	Еди- ница изме- рения
	Пря- мые за- траты по базис- ному району, руб.
	Элементы прямых затрат, руб.
	За- траты труда рабо- чих, чел.-ч
	Шифр ЭСН-84
	Прямые затраты по территориальным районам, руб.
	Мате- риаль- ные ре- сурсы, не учтен- ные в рас- ценках

	
	
	
	
	Основ- ная зара- ботная плата рабочих
	Эксплуатация машин
	Мате- риаль- ные ре- сурсы
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	Всего
	В том числе зара- ботная плата рабочих, обслу- живаю- щих машины
	 
	 
	
	V-2, VII (Орен- бург- ская об- ласть); X (При- мор- ский край); XI-2, XI-3 (Алма- Атин- ская об- ласть)
	II, IIA, VII (кроме Орен- бург- ской об- ласти); VIII, VIIIA, IX, X (кроме При- мор- ского края); XI-3 (кроме Алма- Атин- ской области)
	I (Астра- хан- ская об- ласть); III, IV, V-1, VI, XII, XIIA, XIIБ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ПТ-615
	Установка инвентарной опалубки при бетонировании поврежденных железобе- тонных свай
	100 уста- новок
	1812
	91,4
	1780,4
1878,6
1649,6
	1161
1184
1128
	-
	185
	37-1
	1872
	1970
	1741
	Пакля по проекту

	ПТ-616
	То же, разборка
	100 разбо- рок
	671
	32,6
	638,4
673,4
591,4
	416
424
404
	-
	66,1
	37-2
	671
	706
	624
	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Но- мер рас- ценки
	Характеристика строительных работ
	Еди- ница изме- рения
	Пря- мые за- траты по базис- ному району, руб.
	Элементы прямых затрат, руб.
	За- траты труда рабо- чих, чел.-ч
	Шифр ЭСН-84
	Прямые затраты  по территориальным районам, руб.
	Мате- риаль- ные ресурсы, не учтен- ные в рас- ценках

	 
	 
	 
	 
	Основ- ная зара- ботная плата рабочих
	Эксплуатация машин
	Мате- риаль- ные ресурсы
	 
	 
	I (Астра- хан- ская об- ласть); III, IV
	II, VII (кроме Орен- бург- ской об- ласти); VIII, IX
	IIA, VIIIA, X (кроме При- мор- ского края); XI-3 (кроме Алма- Атин- ской об- ласти)
	V-1, VI, XII, XIIA
	V-2
	VII (Орен- бург- ская об- ласть)
	X (При- мор- ский край); XI-2, XI-3 (Алма- Атин- ская об- ласть)
	XIIБ
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Всего
	В том числе зара- ботная плата рабочих, обслу- живаю- щих машины
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	ПТ-617
	Ремонт изоляции подводных трубопроводов диаметром до 500 мм
	1 м трубо- про- вода
	37,2
	2,21
	26,6
28,2
24,4
	16,9
17,3
16,4
	8,39
	4,46
	38
	35,2
	39,1
	39,7
	35,9
	37,6
	37,3
	38
	36,4
	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Но- мер рас- ценки
	Характеристика строительных работ
	Еди- ница изме- рения
	Пря- мые за- траты по базис- ному району, руб.
	Элементы прямых затрат, руб.
	За- траты труда раб- очих, чел.-ч
	Шифр ЭСН-84
	Прямые затраты по территориальным районам, руб.
	Мате- риаль- ные ре- сурсы, не учтен- ные в рас- ценках

	
	
	
	
	Основ- ная зара- ботная плата рабочих
	Эксплуатация машин
	Мате- риаль- ные ре- сурсы
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	Всего
	В том числе зара- ботная плата рабочих, обслу- живаю- щих машины
	 
	 
	
	V-2, VII (Орен- бург- ская об- ласть); X (При- мор- ский край); XI-2, XI-3 (Алма- Атин- ская об- ласть)
	II, IIA, VII (кроме Орен- бур- ской об- ласти); VIII, VIIIA, IX, X (кроме При- мор- ского края); XI-3 (кроме Алма- Атин- ской области)
	I (Астра- хан- ская об- ласть); III, IV, V-1, VI, XII, XIIA, XIIБ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ПТ-618
	Установка соединительных муфт на секциях трубопроводов диаметром 820-1220 мм
	1
муфта
	26,5
	3,34
	23,16
24,66
21,36
	14,8
15,1
14,3
	-
	5,8
	39
	26,5
	28
	24,7
	Мате- риалы по проекту

	
	Установка на трубопроводы балластных грузов:

масса, т, до:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-619
	чугунных
	0,5
	1
груз
	27,1
	1,75
	25,35
27,35
22,95
	12,2
12,4
11,8
	-
	3,24
	40-1
	27,1
	29,1
	24,7
	То же

	ПТ-620
	железо- бетонных
	4
	То же
	9,34
	0,36
	8,98
9,74
8,09
	4,16
4,26
4,06
	-
	3,24
	40-2
	9,34
	10,1
	8,45
	Мате- риалы по проекту

	ПТ-621
	То же
	6
	"
	21,9
	0,61
	21,29
23,09
19,29
	8,47
8,73
8,14
	-
	1,21
	40-3
	21,9
	23,7
	19,9
	То же

	ПТ-622
	"
	8
	"
	30,3
	0,85
	29,45
32,05
26,65
	11,7
12,1
11,27
	-
	1,73
	40-4
	30,3
	32,9
	27,5
	-

	ПТ-623
	Укладка железнодо- рожных рельсов
	1
рельс
	43,3
	2,51
	40,79
44,19
36,69
	18,9
19,3
18,4
	-
	5,1
	41
	43,3
	46,7
	39,2
	Рельсы по проекту

	
	Снятие поперечников с прощупыва- нием грунта и промерами глубин:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПТ-624
	подводная высота сооружения до 6 м
	1 попе- реч- ный про- филь
	12,7
	1,17
	11,53
12,23
10,73
	7,55
7,7
7,34
	-
	2,37
	-
	12,7
	13,4
	11,9
	-

	ПТ-625
	То же, более 6 м
	То же
	13,3
	1,22
	12,08
12,78
11,18
	7,91
8,06
7,68
	-
	2,47
	-
	13,3
	14
	12,4
	-


