Описание объекта закупки

на выполнение работ по капитальному ремонту участка наружной сети водоснабжения от ВК № 14 до ВК № 96 в микрорайоне Гремиха

(ЗАТО г. Островной Мурманская область)

Обязательные требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности и результатам выполнения работ:

1.
Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, в том числе:

- СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве» (с изменениями и дополнениями);

- СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001 (утв. приказом Госстроя РФ от 30 декабря 1999 г. № 168);

- постановление Минтруда РФ от 16.08.2002 № 61 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства» (с изменениями и дополнениями);

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (с изменениями и дополнениями); 

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями);

- Свод правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (с изменениями и дополнениями);

- Свод правил СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»; 

- Свод правил СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

2.
Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям, в том числе: ГОСТ 8020-2016, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 9698-86, ГОСТ 3706-93, ГОСТ 9544-2015, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 33259-2015, ГОСТ 17376-01, ГОСТ 30693-2000, ГОСТ 15836-79, ГОСТ 7415-86, ГОСТ 10296-79, ТУ 21-23-44-79, ГОСТ 3634-99, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 9463-2016, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ  22245-90, ГОСТ 9128-2013.

3.
Перед началом выполнения работ Исполнитель должен назначить приказом от лица своей организации ответственного производителя работ, ответственных представителей за соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности на объекте и представить данные представителей Заказчику. Исполнитель в обязательном порядке проводит приёмо-сдаточные испытания, оформляет акты гидравлических испытаний и акты на скрытые работы с привлечением представителей Заказчика и ресурсоснабжающей (гарантирующей) организации. Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после оформления акта на скрытые работы и письменного разрешения Заказчика, внесённого в журнал производства работ. Исполнитель обязан предоставить Заказчику фотоматериалы скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без оформления акта на скрытые работы с Заказчиком, то по его требованию Исполнитель обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её.

4.
Получение необходимых разрешений и согласований для производства работ с ресурсоснабжающей (гарантирующей) организацией входит в обязанность Исполнителя. Время и место выполнения работ согласовываются с учреждениями и организациями, в ведении которых находятся объекты, в том числе подключение и использование систем энергоснабжения, водоснабжения. Проведение земляных работ осуществляется в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 15.09.2017 № 285 «Об утверждении Положения о порядке производства земляных работ на территории ЗАТО г. Островной». Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной, по адресу: http://www.zato-ostrov.ru/_ld/19/1996_2017-285_15.09..pdf.

5.
Исполнитель по контракту обязуется обеспечить безопасность жизни, здоровья потребителей и охраны окружающей среды, предотвращения причинения вреда имуществу потребителей, на протяжении установленного гарантийного срока, в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6.
Применяемые Исполнителем материалы, конструкции и детали (подлежащие обязательной сертификации или декларированию соответствия) должны иметь сертификаты соответствия (декларации о соответствии) и разрешены к применению на территории Российской Федерации. В случае выявления нарушений 
в технологическом процессе, качестве применяемых материалов Заказчик имеет право приостановить выполнение работ до устранения Исполнителем выявленных нарушений.

7.
Исполнитель на применяемые материалы представляет сертификаты и паспорта, удостоверяющие их качество, в случаях, предусмотренных действующим законодательством до начала производства работ.

8.
Исполнитель ежедневно по окончании работ производит уборку и очистку мест производства работ от строительного мусора. Исполнитель по завершении всех работ обязан транспортировать строительный мусор на полигон ТБО, с заключением договора на размещение отходов с соответствующей организацией.

9.
В случае нанесения ущерба при производстве работ – компенсация ущерба за счёт Исполнителя.

10.
Срок выполнения: с момента заключения муниципального контракта по 01 октября 2018 года (включительно).

11.
 Место выполнения работ: ЗАТО г. Островной, мкр. Гремиха, от ВК № 14 до ВК № 96.

12.
Исполнитель представляет гарантии по качеству работ сроком на три года с момента сдачи-приёмки работ и гарантирует в течение трёх лет с момента сдачи-приёмки работ устранение любых выявленных в процессе эксплуатации скрытых ошибок за свой счёт, а на материалы не менее срока гарантии предоставляемой производителем.

	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед.

изм.
	Кол-во

	1.
	Разработка грунта в траншеях механизированным способом, группа грунтов 3 (в отвал)
	1000м3 грунта
	0,5336

	2.
	Разработка грунта вручную в траншеях без креплений с откосами, группа грунтов 3
	100м3 грунта
	0,2607

	3.
	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона
	10м3
	0,0547

	4.
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 200 мм
	км
	0,243

	5.
	Погрузка мусора строительного с погрузкой механизированным способом
	т груза
	6,4152

	6.
	Погрузка строительного с погрузкой вручную
	т груза
	1,3675

	7.
	Перевозка грузов I класса на расстояние не более 5 км
	т груза
	7,7827

	8.
	Перевозка грузов морским транспортом: строительные материалы
	т
	15,52

	9.
	Перевозка грузов морским транспортом: изделия черного и цветного металла
	т
	4,471

	10.
	Погрузка изделий из сборного железобетона, массой не более 3 т
	т груза
	4,039

	11.
	Погрузка леса пиленого, погонажа плотничного
	т груза
	0,086

	12.
	Погрузка изделий металлических (заготовки трубные и др.)
	т груза
	3,739

	13.
	Погрузка материалов рулонно-кровельных (рубероид, толь и т.п.) массой одного места не более 80 кг
	т груза
	0,121

	14.
	Погрузка материалов, перевозимых в бочках
	т груза
	0,577

	15.
	Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах
	т груза
	1,188

	16.
	Погрузка песка
	т груза
	10,242

	17.
	Разгрузка изделий из сборного железобетона, массой не более 3 т
	т груза
	4,039

	18.
	Разгрузка леса пиленого, погонажа плотничного
	т груза
	0,086

	19.
	Разгрузка изделий металлических (заготовки трубные и др.)
	т груза
	3,739

	20.
	Разгрузка материалов рулонно-кровельных (рубероид, толь и т.п.) массой одного места не более 80 кг
	т груза
	0,121

	21.
	Разгрузка материалов, перевозимых в бочках
	т груза
	0,577

	22.
	Разгрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах
	т груза
	1,188

	23.
	Разгрузка песка
	т груза
	10,242

	24.
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона с люком (кольцо стеновое диаметром не менее 1160 мм, высотой не более 1190 мм – 1 шт., плита перекрытия диаметром не менее 1160 мм, высотой не более 150 мм – 1 шт., плита днища диаметром не менее 1250 мм, высотой не более 100 мм – 1 шт., люк чугунный легкий с нагрузкой номинальной 15 кН, полным открытием, не менее D=550 мм, глубина установки крышки в корпусе, не менее h=20 мм – 1 шт.) в грунтах сухих
	10м3 
	0,0547

	25.
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона с люком (кольцо стеновое диаметром не менее 1160 мм, высотой не более 1190 мм – 2 шт., плита перекрытия диаметром не менее 1160 мм, высотой не более 150 мм – 2 шт., плита днища диаметром не менее 1250 мм, высотой не более 100 мм – 2 шт., люк чугунный легкий с нагрузкой номинальной 15 кН, полным открытием, не менее D=550 мм, глубина установки крышки в корпусе, не менее h=20 мм – 2 шт.) в грунтах мокрых
	10м3 
	0,174

	26.
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10м3 
	0,6207

	27.
	Врезка в существующие сети из стальных труб наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки не менее 4,0 мм
	врезка
	1

	28.
	Приварка плоских стальных фланцев, давление не менее 1,0 Мпа, к стальным трубопроводам диаметром 150 мм
	фланец
	6

	29.
	Установка задвижек стальных 30С41НЖ диаметром 150 мм, для воды давлением не менее 1,0 МПа
	задвижка
	3

	30.
	Укладка стальных водопроводных труб наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки не менее 4,0 мм с гидравлическим испытанием
	км трубопровода
	0,243

	31.
	Установка задвижек стальных 30С41НЖ диаметром 50 мм, для воды давлением не менее 1,0 МПа
	задвижка
	3

	32.
	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции прочностью сцепления с основанием не менее 0,1 МПа, прочностью сцепления между слоями не менее 0,1 МПа, прочностью на сдвиг клеевого соединения не менее 0,1 кН/м на стальные трубопроводы диаметром 150 мм
	км трубопровода
	0,243

	33.
	Засыпка вручную траншей, группа грунтов 2
	100м3 грунта
	0,1593

	34.
	Засыпка траншей с перемещением грунта не более 5 м механизированным способом, группа грунтов 2
	1000м3 грунта
	0,5311
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	Сметная стоимость
	963 728,34 руб.
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	Локальная смета на
	Капитальный ремонт участка наружной сети водоснабжения от ВК № 14 до ВК № 96

в микрорайоне Гремиха

	
	Образец  №4

	ЗАТО г. Островной на 2018 год

	(наименование стройки)

	Наружные инженерные сети

	(наименование объекта)

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

	Капитальный ремонт участка наружной сети водоснабжения от ВК № 14 до ВК № 96 в микрорайоне Гремиха

	Основание:
	Дефектная ведомость

	Сметная стоимость
	963.73
	 тыс. руб.

	
	строительных работ
	952.21
	 тыс. руб.

	
	монтажных работ
	0
	 тыс. руб.

	
	оборудования
	0
	 тыс. руб.

	
	прочих работ
	11.52
	 тыс. руб.

	Средства на оплату труда
	159.71
	 тыс. руб.

	Нормативная трудоемкость
	0
	 тыс. чел. час.

	Смета составлена в ценах 4-го квартала 2017 года

	№
п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество и единица измерения
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ции машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т. ч. оплаты труда
	
	
	в т. ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ТЕР-01-01-009-09
H37=1,182 H38=1,182
	Разработка грунта в траншеях механизированным способом, группа грунтов 3 (в отвал)
ЭМ=5473,08*9,3  ЗПМ=874,24*15,57  
Кэм=9,3 Кзпм=15,57 (ИНД 04-17)
НР=89% (НР = 7640.87 руб.)
СП=34% (СП = 2918.99 руб.)
ФОТ (8585.25 руб.)
	0,5336
	52379,38
	52379,38
	27949,64
	
	27949,64
	
	

	
	
	
	1000м3 грунта
	
	16089,29
	
	
	8585,25
	
	

	2
	ТЕР-01-02-057-03
H37=1,182 H38=1,182
	Разработка грунта вручную в траншеях без креплений с откосами, группа грунтов 3
ОЗП=3786,96*15,57  
Козп=15,57 (ИНД 04-17)
НР=75% (НР = 13626.97 руб.)
СП=31% (СП = 5632.48 руб.)
ФОТ (18169.29 руб.)
	0,2607
	69694,23
	
	18169,29
	18169,29
	
	248
	64,65

	
	
	
	100м3 грунта
	69694,23
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР-22-04-001-01
МДС 81-36.2004 п.3.3.1Г Козп=0,6 Кэм=0,6 Кмат=0
H37=1,182 H38=1,182
	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона
ОЗП=1091,27*15,57  ЭМ=2662,82*8,39  
Козп=15,57 Кмат=4,81 Кэм=8,39 (ИНД 04-17)
НР=122% (НР = 1743.55 руб.)
СП=61% (СП = 871.78 руб.)
ФОТ (1429.14 руб.)
	0,0547
	42926,03
	22842,51
	2348,05
	1098,57
	1249,48
	63,78
	3,49

	
	
	
	10м3 железобетонных и бе
	20083,52
	6043,31
	
	
	330,57
	
	

	4
	ТЕР-22-01-011-06
МДС 81-36.2004 п.3.3.1Г Козп=0,6 Кэм=0,6 Кмат=0
H37=1,182 H38=1,182
	Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 200 мм
ОЗП=5944,28*15,57  ЭМ=10096,31*7,5  
Козп=15,57 Кмат=3,61 Кэм=7,5 (ИНД 04-17)
НР=122% (НР = 42710.91 руб.)
СП=61% (СП = 21355.45 руб.)
ФОТ (35008.94 руб.)
	0,243
	187691,03
	78293,97
	45608,92
	26583,49
	19025,43
	293,4
	71,3

	
	
	
	км трубопровода
	109397,06
	34672,65
	
	
	8425,45
	
	

	5
	ПГ1-1-1-43
ССЦ 04-17
	Погрузка мусора строительного с погрузкой механизированным способом
	6,4152
	52,79
	
	338,66
	
	
	
	

	
	
	
	т груза
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ПГ1-1-1-41
ССЦ 04-17
	Погрузка строительного с погрузкой вручную
	1,3675
	670
	
	916,23
	
	
	
	

	
	
	
	т груза
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ПГ3-21-1-5
ССЦ 04-17
	Перевозка грузов I класса на расстояние не более 5 км
	7,7827
	82,25
	
	640,13
	
	
	
	

	
	
	
	т груза
	
	
	
	
	
	
	

	8
	№ 58/17-2-20.12-17
	Перевозка грузов морским транспортом: строительные материалы
	15,52
	365,9
	
	5678,77
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	9
	№ 58/17-3-20.12-17
	Перевозка грузов морским транспортом: изделия черного и цветного металла
	4,471
	913,6
	
	4084,71
	
	
	
	

	
	
	
	Т
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ПГ1-1-1-3
ССЦ 04-17
	Погрузка изделий из сборного железобетона, массой не более 3 т
	4,039
	215,85
	
	871,82
	
	
	
	

	
	
	
	т груза
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ПГ1-1-1-8
ССЦ 04-17
	Погрузка леса пиленого, погонажа плотничного
	0,086
	216,14
	
	18,59
	
	
	
	

	
	
	
	т груза
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ПГ1-1-1-14
ССЦ 04-17
	Погрузка изделий металлических (заготовки трубные и др.)
	3,739
	165,87
	
	620,19
	
	
	
	

	
	
	
	т груза
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ПГ1-1-1-18
ССЦ 04-17
	Погрузка материалов рулонно-кровельных (рубероид, толь и т.п.) массой одного места не более 80 кг
	0,121
	442,02
	
	53,48
	
	
	
	

	
	
	
	т груза
	
	
	
	
	
	
	

	14
	ПГ1-1-1-19
ССЦ 04-17
	Погрузка материалов, перевозимых в бочках
	0,577
	347,59
	
	200,56
	
	
	
	

	
	
	
	т груза
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ПГ1-1-1-21
ССЦ 04-17
	Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах
	1,188
	406,83
	
	483,31
	
	
	
	

	
	
	
	т груза
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ПГ1-1-1-37
ССЦ 04-17
	Погрузка песка
	10,242
	39,6
	
	405,58
	
	
	
	

	
	
	
	т груза
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ПГ1-1-2-3
ССЦ 04-17
	Разгрузка изделий из сборного железобетона, массой не более 3 т
	4,039
	215,85
	
	871,82
	
	
	
	

	
	
	
	т груза
	
	
	
	
	
	
	

	18
	ПГ1-1-2-8
ССЦ 04-17
	Разгрузка леса пиленого, погонажа плотничного
	0,086
	216,14
	
	18,59
	
	
	
	

	
	
	
	т груза
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ПГ1-1-2-14
ССЦ 04-17
	Разгрузка изделий металлических (заготовки трубные и др.)
	3,739
	165,87
	
	620,19
	
	
	
	

	
	
	
	т груза
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ПГ1-1-2-18
ССЦ 04-17
	Разгрузка материалов рулонно-кровельных (рубероид, толь и т.п.) массой одного места не более 80 кг
	0,121
	442,02
	
	53,48
	
	
	
	

	
	
	
	т груза
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ПГ1-1-2-19
ССЦ 04-17
	Разгрузка материалов, перевозимых в бочках
	0,577
	347,59
	
	200,56
	
	
	
	

	
	
	
	т груза
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ПГ1-1-2-21
ССЦ 04-17
	Разгрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах
	1,188
	406,83
	
	483,31
	
	
	
	

	
	
	
	т груза
	
	
	
	
	
	
	

	23
	ПГ1-1-2-37
ССЦ 04-17
	Разгрузка песка
	10,242
	105,91
	
	1084,73
	
	
	
	

	
	
	
	т груза
	
	
	
	
	
	
	

	24
	ТЕР-22-04-001-01
H37=1,182 H38=1,182
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих
ОЗП=1818,79*15,57  МЗ=29787,96*4,81  ЭМ=4438,04*8,39  
Козп=15,57 Кмат=4,81 Кэм=8,39 (ИНД 04-17)
НР=122% (НР = 2905.92 руб.)
СП=61% (СП = 1452.96 руб.)
ФОТ (2381.9 руб.)
	0,0547
	214823,49
	38070,86
	11750,84
	1830,95
	2082,48
	106,3
	5,81

	
	
	
	10м3 железобетонных и бе
	33472,54
	10072,18
	
	
	550,95
	
	

	25
	101-2535
ССЦ 04-17
	Люки чугунные
	1
	2426,38
	
	2426,38
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	26
	ТЕР-22-04-001-02
H37=1,182 H38=1,182
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых
ОЗП=2754,27*15,57  МЗ=41347,99*4,61  ЭМ=4758,91*8,35  
Козп=15,57 Кмат=4,61 Кэм=8,35 (ИНД 04-17)
НР=122% (НР = 13013.75 руб.)
СП=61% (СП = 6506.88 руб.)
ФОТ (10667.01 руб.)
	0,174
	281916,61
	40613,51
	49053,49
	8819,86
	7066,75
	151,5
	26,36

	
	
	
	10м3 железобетонных и бе
	50688,87
	10615,83
	
	
	1847,15
	
	

	27
	101-2535
ССЦ 04-17
	Люки чугунные
	2
	2426,38
	
	4852,76
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	28
	ТЕР-23-01-001-01
H37=1,182 H38=1,182
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
ОЗП=163*15,57  МЗ=1015,41*8,9  ЭМ=34,56*7,55  
Козп=15,57 Кмат=8,9 Кэм=7,55 (ИНД 04-17)
НР=122% (НР = 2367.78 руб.)
СП=61% (СП = 1183.89 руб.)
ФОТ (1940.8 руб.)
	0,6207
	12307,37
	270,41
	7639,18
	1861,98
	167,84
	10,2
	6,33

	
	
	
	10м3 основания
	2999,81
	126,99
	
	
	78,82
	
	

	29
	ТЕР-22-06-005-04
H37=1,182 H38=1,182
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм
ОЗП=67,16*15,57  МЗ=85,82*4,16  ЭМ=194,69*8,15  
Козп=15,57 Кмат=4,16 Кэм=8,15 (ИНД 04-17)
НР=122% (НР = 2203.04 руб.)
СП=61% (СП = 1101.52 руб.)
ФОТ (1805.77 руб.)
	1
	3225,65
	1632,65
	3225,65
	1235,99
	1632,65
	3,18
	3,18

	
	
	
	врезка
	1235,99
	569,78
	
	
	569,78
	
	

	30
	507-2318
ССЦ 04-17
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм
	1
	822,5
	
	822,5
	
	
	
	

	
	
	
	шт
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ТЕР-22-03-014-05
H37=1,182 H38=1,182
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм
ОЗП=22,57*15,57  МЗ=256,99*2,6  ЭМ=81,79*7,63  
Козп=15,57 Кмат=2,6 Кэм=7,63 (ИНД 04-17)
НР=122% (НР = 5072.03 руб.)
СП=61% (СП = 2536.01 руб.)
ФОТ (4157.4 руб.)
	6
	1728,54
	645
	10371,24
	2492,22
	3870
	1,04
	6,24

	
	
	
	фланец
	415,37
	277,53
	
	
	1665,18
	
	

	32
	ТЕР-22-03-007-03
H37=1,182 H38=1,182
	Установка задвижек стальных диаметром 150 мм
ОЗП=61,82*15,57  МЗ=2770,06*5,3  ЭМ=50,54*7,56  
Козп=15,57 Кмат=5,3 Кэм=7,56 (ИНД 04-17)
НР=122% (НР = 4578.99 руб.)
СП=61% (СП = 2289.49 руб.)
ФОТ (3753.27 руб.)
	3
	16209,6
	390,56
	48628,8
	3413,16
	1171,68
	3,44
	10,32

	
	
	
	задвижка (или клапан обр
	1137,72
	113,37
	
	
	340,11
	
	

	33
	ТЕР-22-01-011-05
H37=1,182 H38=1,182
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм
ОЗП=9481,68*15,57  МЗ=162135,49*4,14  ЭМ=9992,19*7,47  
Козп=15,57 Кмат=4,14 Кэм=7,47 (ИНД 04-17)
НР=122% (НР = 61917.16 руб.)
СП=61% (СП = 30958.58 руб.)
ФОТ (50751.77 руб.)
	0,243
	922918,99
	77179,69
	224269,31
	42403,1
	18754,66
	468
	113,72

	
	
	
	км трубопровода
	174498,37
	34356,65
	
	
	8348,67
	
	

	34
	ТЕР-22-03-007-01
H37=1,182 H38=1,182
	Установка задвижек стальных диаметром 50 мм
ОЗП=24,8*15,57  МЗ=1211,21*4,87  ЭМ=3,11*11,59  
Козп=15,57 Кмат=4,87 Кэм=11,59 (ИНД 04-17)
НР=122% (НР = 1670.46 руб.)
СП=61% (СП = 835.23 руб.)
ФОТ (1369.23 руб.)
	3
	6391,04
	36,04
	19173,12
	1369,23
	108,12
	1,38
	4,14

	
	
	
	задвижка (или клапан обр
	456,41
	
	
	
	
	
	

	35
	ТЕР-22-02-001-05
H37=1,182 H38=1,182
	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм
ОЗП=2760*15,57  МЗ=4433,85*3,49  ЭМ=4160,76*5,68  
Козп=15,57 Кмат=3,49 Кэм=5,68 (ИНД 04-17)
НР=122% (НР = 16797.68 руб.)
СП=61% (СП = 8398.84 руб.)
ФОТ (13768.59 руб.)
	0,243
	90231,11
	23962,65
	21926,16
	12343,02
	5822,92
	150
	36,45

	
	
	
	км трубопровода
	50794,32
	5866,56
	
	
	1425,57
	
	

	36
	101-1564
ССЦ 04-17
	Гидроизол
	150,66
	70,43
	
	10610,98
	
	
	
	

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	37
	101-2378
ССЦ 04-17
	Мастика битумно-резиновая изоляционная
	0,52
	26169,24
	
	13608
	
	
	
	

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	38
	ТЕР-01-02-061-02
H37=1,182 H38=1,182
	Засыпка вручную траншей, группа грунтов 2
ОЗП=1426,9*15,57  
Козп=15,57 (ИНД 04-17)
НР=75% (НР = 3137.45 руб.)
СП=31% (СП = 1296.81 руб.)
ФОТ (4183.27 руб.)
	0,1593
	26260,3
	
	4183,27
	4183,27
	
	97,2
	15,48

	
	
	
	100м3 грунта
	26260,3
	
	
	
	
	
	

	39
	ТЕР-01-01-034-02
H37=1,182 H38=1,182
	Засыпка траншей с перемещением грунта не более 5 м механизированным способом, группа грунтов 2
ЭМ=680,53*9,5  ЗПМ=177,55*15,57  
Кэм=9,5 Кзпм=15,57 (ИНД 04-17)
НР=89% (НР = 1544.51 руб.)
СП=34% (СП = 590.04 руб.)
ФОТ (1735.41 руб.)
	0,5311
	6772,02
	6772,02
	3596,62
	
	3596,62
	
	

	
	
	
	1000м3 грунта
	
	3267,58
	
	
	1735,41
	
	

	Итого по смете:
	547858,91
	125804,13
	92498,27
	
	367,48

	
	33902,91
	

	
	Накладные расходы по видам работ

	
	п. 1.1
	[ 1, 39]
	89 %
	ФОТ
	9185,38
	

	
	п. 1.2
	[ 2, 38]
	75 %
	ФОТ
	16764,42
	

	
	п. 18
	[ 3-4, 24, 26, 28-29, 31-35]
	122 %
	ФОТ
	154981,27
	

	
	ИТОГО накладные расходы по видам работ
	180931,07
	

	

	
	Сметная прибыль по видам работ

	
	п. 1.1
	[ 1, 39]
	34 %
	ФОТ
	3509,03
	

	
	п. 1.2
	[ 2, 38]
	31 %
	ФОТ
	6929,29
	

	
	п. 18
	[ 3-4, 24, 26, 28-29, 31-35]
	61 %
	ФОТ
	77490,63
	

	
	ИТОГО сметная прибыль
	87928,95
	

	

	
	Материалы, учтенные расценками
	
	279591,18
	

	
	Материалы, неучтенные расценками
	
	32320,62
	

	
	Зарплата рабочих
	
	125804,13
	

	
	Эксплуатация машин
	
	92498,27
	

	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	33902,91
	

	
	Транспортировка строительных грузов
	
	17644,71
	

	
	Накладные расходы
	
	180931,07
	

	
	Сметная прибыль
	
	87928,95
	

	
	Итого без НДС
	
	816718,93
	

	
	НДС
	18 %
	147009,41
	

	
	ВСЕГО С НДС
	
	963728,34
	



